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AFIRMADO E ACONDICIONAMIENTO DO VIARIO MUNICIPAL EN MONTE E LAMAS.
CONCELLODE TEO
Plan provincial de cooperacion as obras e servizos de competencia municipal
( Plan Unico de concellos) “POS+ 2017”

MEMORIA

1. OBXECTO

Redactase o presente proxecto a peticion da Corporaciéon Municipal do Excmo. Concello de
Teo, a efectos de definir as caracteristicas técnicas e a valoracion das obras correspondentes a
"Afirmado e acondicionamento de tramos do viaro municipal no Concello de Teo” coa finalidade de
gue sexa incluido no Plan provincial de cooperacién as obras e senizos de competencia municipal
(Plan unico de concellos) “POS+ 2017” , de xeito que sirva de base para a contrataciéon das mesmas

e a sUa posterior execucion.

2. ANTECEDENTES

Técnicos

O deterioro dos viais obxecto deste proxecto € consecuencia tanto da antiguedade do dltimo
pavimento realizado polo Concello neste vial, como das inclemencias meteoroldxicas propias do paso
do tempo asin como do desgaste ocasionado polo propio uso do mesmo, polo trafico de vehiculos
diario que discurre por él e como consecuenciadas reposicions parciais de aglomerado en zanjas e
acometidas das distintas instalacions.

E un factor importante tamen para a sua renovacion, a necesidade de obter accesos méis
axeitados e eficaces aos existentes, asi coma a mellora da sinalizacion horizontal e vertical.

Todos estos factores fan recomendable as actuaciéns previstas as cales redundaran en
calquera caso no beneficio da seguridade e comodidade dos usuarios.

Para iso recdrrese en todos os casos a estender unha nova capa de aglomerado asfaltico
sobre a base anterior, xa que desta maneira eliminanse os problemas de desgaste e perda de ligante,
e recupéranse as caracteristicas de forma orixinais do pavimento.

Considerase conweniente asfaltalos a base dunha rodaxe de aglomerado asféltico tipo S-12
modificado de 6cm de espesor, e rega de adherencia con 1.5 Kg/m2 de emulsién asfaltica, incluindo
o levantado de tapas de arquetas e tapas de rexistro. Realizarase finalmente a sinalizacion horizontal

mediante pintura termopléstica branca ou amarela segundo sexa o caso.

Orde do Estudo
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O Alcalde do Excmo. Concello de Teo encarga ao técnico que subscribe a redaccién deste

Proxecto co fin de conseguir a financiamento para levar a cabo esta actuacion.

Caracteristicas do trazado
O trazado discorre aproweitando o trazado do viario existente de titularidade municipal e
que discurre en toda a suUa integridade no termo municipal do Concello de Teo, non contemplandose

a apertura de novos \ias.

3.-CUMPRIMENTO DA NORMATIVA
Tanto para a redaccién do presente proxecto como para a execuciéon do mesmo, ademais de
toda a normativa que se indica no Prego de Prescricions Técnicas Particulares, terase en conta o

especificado nos instrumentos de planeamento vixentes no Concello de Teo.

Normativa de aplicacién

e Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico,

e Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de Novembro.

o Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regula mento xeral da
Lei de Contratos das Administracions Publicas.

e Prego de Clausulas Administrativas Particulares, que se establezan para a contratacion
desta obra

e Prego de Clausulas Administrativas Xerais para a contratacion de obras do Estado,
segundo Decreto 3854/1970, de 31 de decembro.

e Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para tuberfas de abastecemento, segundo Orde de
28 de xullo de 1974.

e Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para tuberfas de saneamento, segundo Orde de 15
de setembro de 1986. Instrucion para a Recepcion de Cementos (RC-08), segundo Real
Decreto 956/2008, de 6 de xufio.

e Prego de Prescricions Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes (PG-3/75,
segundo Orde de 6 de febreiro de 1976.

e Instrucién de Formigén Estrutural (EHE), segundo Real Decreto 2661/1998, de 11 de
decembro, modificado polo Real Decreto 996/1999, de 11 de xufio.

e Real Decreto, de 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condiciéns
técnicas e garantfas de seguridade en lineas eléctricas de alta tension e as suUas
instrucions técnicas complementarias ITC-LA T 01 a 09.

e Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico
para baixa tension.

e Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevencion de Riscos Laborais.

e Regulamento dos senizos de prevencion.

e Regulamento sobre disposicibns mfnimas de Seguridade e Salde nas obras de
Construcion. (Real Decreto 162711997, de 24 de outubro, B.O.E. 25-10-97)

e Real Decreto 10512008 polo que se regulan a producién e xestion de residuos de
construcién e demolicion

e Estatuto dos traballadores Convenio colectivo Provincial da Construcion

e Plan Xeral de Ordenacién de Teo.

e Real Decreto Lexislativo 2/2008 do 20 de xufio, polo que se aproba o texto refundido da
Lei do solo.

e Real Decreto 304/1993 do 26 de febreiro, polo que se aproba a taboa de vixencias de
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distintos regulamentos (en todo o que non se opofia a LS e 4 LOUG)
e Real Decreto 105/2008 do 1 de febreiro, polo que se regula a producién e xestion dos
residuos de construcién.

o Decreto 19/2011 do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de
ordenacién do territorio (DOT).

e Lei 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

e Lei 7/2008 do 7 de xullo de proteccion da paisaxe de Galicia.

e Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliacion ambiental.

e Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad (DOG n° 241, de 17/12/2014).

e Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o0 Regulamento de
desenwlvemento e execucion da Lei de accesibilidade e supresion de barreiras na
Comunidade Auténoma de Galicia.

e REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacion de las perso- nas con discapacidad para el
acceso y utiliza- cidn de los espacios publicos urbanizados vy edificaciones.

e Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones bésicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados.

4. XUSTIFICACION DA SOLUCION ADOPTADA

4.1. Enquisa de infraestructura e equipamento local

Para a seleccién das actuacions definidas neste proxecto, o Concello de Teo tivo en conta os
datos que figuran na ficha correspondente ao Concello de Teo da Enquisa de Infraestrutura e
Equipamento Local 2008.

A lonxitude total de vario deste Concello é de 278,279 Km, dos cales 219,259 Km son de
titularidade municipal. O 98,36% destas vias estan asfaltadas, sendo o rego asféltico o pavimento
mais frecuente (83,09%), seguido da mestura bituminosa (15,27%).

Este documento englébase dentro dunha estratexia de mellora de camifios de titularidade
municipal 2015-2018, cuxa frnalidade € a mellora das infraestruturas vinculadas a senizos bésicos

nas areas rurais que contribllan a mellorar a calidade de vida dos habitantes dos nuicleos rurais.

4.2. Cartografia

A cartografia que seniu de base para o presente proxecto obtivose das follas a escala
1:5.000, elaboradas pola Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas e Transportes da Xunta de
Galicia, e 0 PXOM de Teo

4.3. Xeoloxia y xeotecnia

Dado que nas actuaciéns previstas consisten nun acondicionamento e afirmado de pistas, e
non se contempla a apertura dun novo viario e ademais actlase exclusivamente sobre a plataforma
existente que presenta unha traza xa definida, non se considera necesario a implementacion dun

estudio xeotécnico.
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4.4. Estado actual

As zonas de actuacion presentan graves deficienzas en canto ao acabado superficial do
pavimento da calzada e das gavas.

Tratase de tramos de vario de titularidade municipal con acabado superficial en regos
asfalticos, con escasas o nulas inversiéns de mantenimento, e con moitos anos de antigiiedade.

A data de hoxe se encontran con deficiencias que impiden su correcto funcionamento, tales
como descarnaduras, fendas, e fochancas distribuidas de maneira xeneralizada pola sta superficie.

As actuacions previstas pretenden resolver o deficitario estado de consenacion dos
pavimentos da calzada, posto que su lamentable estado repercute nun grave perjuicio no uso destas

infraestructuras polo ciudadano.

5.-DESCRICION DAS OBRAS

Debido ao elevado nimero de nicleos rurais do térmo municipal de Teo, surxe a necesidade
de integrar en un mesmo proxecto, varias actuacions diferenciadas e ubicadas en parroquias
distintas. Neste caso concreto, 0 presente proxecto recolle as actuacions a realizar en
emplazamentos diferentes do Concello, que se emplazan seguln se indica na planimetria.

As obras a realizar consisten fundamentalmente na mellora da capa de rodamento das pistas
de titularidade municipal sobre as que se obra. Estas actuaciones son las que se describen a
continuacion:

Procederase a limpeza de
gabias e a mellora da capa de
rodaxe. Reasfaltado de
calzada mediante 6 cm de
aglomerado asfaltico S-12,
compactado al 97% Marshall,
extendido nunha capa sobre
todala plataforma do asfalto
existente barrido/fresado,
previa reparacion de baches
e perflado de mordentes 6
10% da superficie con
aglomerado asfaltico S-12 e
rega de adherencia con 1.5
Kg/m2 de emulsion asfaltica. Esta actuacion Iévase en todo o ancho das pistas nos tramos obxecto
do proxecto a excepcién do tramo de terra no que despois de excavar a caixa procederase a executar

una primera capa de subbase de zahorra natural con un espesor de 20 cm e unha capa de base de
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zahorra artificial de espesor de 20 cm, rega de adherencia con 1.5 Kg/m2 de emulsién asfaltica e por
ultimo 6 cm de aglomerado asfaltico S-12, compactado al 97% Marshall.

Estes tramos unha lonxitude total de uns 1700 m con anchuras variables, con unha superficie total a
aglomerar de 8100 m?.

Tamén se leva a cabo o recrecido de cuarenta e tres (43) pozos de alcantarillado, once (11)
rejillas sumidero, vinte e sete (27) tapas de registro e catro (4) tapas de rexistro de auga existentes
ata a cota final de acabado.

Finalmente procederase & sinalizacion horizontal e vertical con pintado de lifias en bordes e
colocacion de sinais. Utilizaranse marcas cun factor de desgaste comprendido entre 10 e 14, fora de
simbolos e frechas, que tefien 8. Por tanto, prevese 0 emprego en todos 0s casos, mesmo simbolos
e frechas por homoxeneidade e ao ser dunha contia inferior respecto da medicion total, de marcas

viarias de longa duracion.

6. PARCELARIO
Por tratarse de obras de reparacion dentro da zona de dominio publico, non é necesario
ocupar terreos da propiedade privada.

O Presuposto estimado de expropiacions ascende a cantidade de :CERO EUROS ( 0.00-€ ).

7. PLAN DE OBRA

O cumprimento co estipulado na Lei de Contratos das Administraciéns Publicas (R.D.L.
2/2000 do 16 de xufo), incliese no Anexo n° 2 unha programacién das obras, determinando o prazo
necesario para a sta execucion.

Utilizouse o mes como unidade de tempo. O prazo de execucién deducido é de DOS (2)
MESES.

8. ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

Conforme ao establecido no Real Decreto 1627/1997 do 24 de Outubro, incliese no Anexo
n°3, Estudo de Seguridade e Salde, no que se desenwlwe a problematica especifica relativa a
seguridade e hixiene, e cumprense 0s sistemas técnicos adecuados para poder efectuar as obras

proxectadas nas debidas condicions de hixiene e seguridade.

9. CONTROL DE CALIDADE

Os ensaios y pruebas do control de calidade se realizaran sempre que a Direccion Facultativa
o solicite, estando reglamentada a sUa realizacién no apartado Prego Xeral de Condicions.

Se realizardn aleatoriamente a peticion da DF os seguientes ensaios:

Contido en betun, granulometria, espesor e densidade.
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10. ESTUDIO XESTION DE RESIDUOS

En cumprimento coa lexislacion vixente, incliese no Anexo n° 5 o Estudo de Xestion de
Residuos de construcién e demolicion, no que se fai unha estimacién da cantidade dos residuos
xerados e unha valoracién do custe previsto para a sUa xestiébn, o que debe figura en capitulo

independente no presuposto.

11. REPOSICION DE SERVIZOS AFECTADOS
Realizase un estudio dos senizos afectados pola estrada. Por outra banda, realizase unha

valoracion estimativa do costo do seu traslado, substitucién ou reposicion.

12. CLASIFICACION DO CONTRATISTA
Tendo en conta que o orzamento da obra é inferior a 500.000,00 Euros non é necesario que
0s contratistas que concorran as obras tefian clasificacion, segundo reza a Lei de Contratos do

sector publico.

13. PRESUPOSTO

Os prezos se han obtenido en base aos seguintes datos de partida:

- Coste horario da man de obra.

- Coste horario da maquinaria.

- Coste dos materiais a pe de obra.

Cos datos anteriores e aplicando os rendimentos usuais neste tipo de obra, se han
determinado os costes de execucién material que son 0s que constan nos cadros de prezos do
orzamento.

Da aplicacion dos prezos asi obtidos as diferentes Unidades de obra, obtivéronse os

seguintes presupostos:

Presuposto de Execucidn Material...........cccooveivciniiniiniiinenes 76.515,19 €
Presuposto de Execucion por Contrata..........cc.ueveenieiieeennnnes 110.174,21 €
Presuposto paracofiecemento da Administracion................. 110.174,21 €

Aplicados os prezos \ixentes as distintas unidades de obra, resulta un ORZAMENTO DE
EXECUCION MATERIAL de SETENTA E SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON
DEZANOVE CENTIMOS (76.515,19 €), que incrementado no 13% de Gastos Xerais, Fiscais, Taxas e
un 6% de Beneficio Industrial, e este resultado & wez incrementado no 21% de L.V.E. resulta un
ORZAMENTO DE EXECUCION POR CONTRATA de CENTO DEZ MIL CENTO SETENTA E
CATRO EUROS CON VINTE E UN CENTIMO (110.174,21 €).
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14. REVISION DE PREZOS
Os prezos axustaranse en todo momento 6 establecido no Regulamento Xeral da Lei de
Contratos das Administraciéns Publicas, a Lei de Contratos do sector publico, e a Ley de

desindexacion de la economia espafiola.

15. DECLARACION DA OBRA COMPLETA
Tendo en conta o articulo125 Proxecto de Obras, do Regulamento Xeral da Lei de Contratos
das Administraciéns Publicas,0 presupostado nesta Memoria Valorada refirese a obra completa,

susceptible de entrar en senizo & sla terminacion.

16. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA
Se establece un ano de garantia das obras a partires da recepcion da misma, ao marxen das
responsabilidades que pudieran derivarse pasado ese prazo pola existencia de \icios ocultos na sua

execucion.

17. CONSIDERACIONS FINAIS
Estimando que o presente Proxecto redactouse con suxeicién & lexislacién vixente e que a

solucion adoptada esta o suficientemente xustificada, esperamos contar coa aprobacion pertinente.

Teo, Xaneiro de 2017

O Arquitecto municipal
Ignacio Soto Gonzalez
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18. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

DOCUMENTO N° 1
MEMORIA
ANEXO 1: PREZOS DESCOMPOSTOS
ANEXO 2: PLAN DE OBRA
ANEXO 3: ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE
ANEXO 4: ESTUDO XESTION RESIDUOS
ANEXO 5: ORZAMENTO PARA CONECEMENTO DA
ADMINISTRACION

DOCUMENTO N° 2
PREGO DE PRESCRIPCIONS TECNICAS

DOCUMENTO Ne 3
CADRO DE PRECIOS 1
CADRO DE PRECIOS 2
MATERIAIS E MAN DE OBRA
MEDICIONS
PRESUPOSTO
RESUMO DE PRESUPOSTO

DOCUMENTO N° 4
PLANOS
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ANEXO 1: PREZOS DESCOMPOSTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1A TRABAJOS PREVIOS
U18F508 km EJECUCION BARRIDO
Ejecucion de barridoy preparacion de lasuperficie del riego de curado previamente al ex tendido de capa de mez-
MO9F070 2,500 h  Barredora autopropulsada de 20cv 50,53 126,33
0010A070 0,250 h  Pe6n ordinario 16,88 4,22
MQ7AC020 0,250 h  Dumper convencional 2.000 kg 541 1,35
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiieiiiiiee e 131,90
Asciende el precio total de la partida a lamencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
U01AF210 m2 DEMOLIC.YLEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm
Demolicion y lev antado de pavimento deM.B.C. de 10/20 cm. de espesor, inclusocargay transporte en camion
del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios
0010A020 0,010 h  Capataz 19,51 0,20
0010A070 0,015 h  Pebn ordinario 16,88 0,25
MOSEN030 0,015 h  Excav.hidraulica neuméaticos 100 cv 50,31 0,75
MO6MR230 0,015 h  Martillo ompedor hidraulico 600 kg 11,41 0,17
MO5RNG20 0,005 h  Retrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 0,15
M07CB030 0,035 h  Camidn basculante 6x4 20t 39,01 1,37
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,89

Asciende el precio total de la partida a lamencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 2A MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01PC020 m  PERFILADOLIMPIEZA CUNETA TRAPECIAL TIERRA
Perfilado y refino de cuneta, de seccion trapecial en tierra, con transporte de los productos resultantes a vertedero o
MO1DA706 0,001 u  Electrob.aguas suciasy drenajes MAV11 348,31 0,35
0010A020 0,002 h  Capataz 19,51 0,04
MOSNM010 0,003 h  Motoni eladora de 135 cv 62,00 0,19
MO5EN030 0,003 h  Excav.hidraulica neuméaticos 100 cv 50,31 0,15
MO07CB030 0,006 h  Camidn basculante 6x4 20t 39,01 0,23
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiieiiiiiee e 0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
UO1EEO010 m3 EXCAVACION CAJA ENSANCHE h<0,5m
Ex cav acion de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50m, inclusocargay transporte de
0010A020 0,010 h  Capataz 19,51 0,20
MO5EN020 0,025 h  Excav.hidrauica neumaticos 84 cv 39,83 1,00
MO07CB030 0,050 h  Camién basculante 6x4 20t 39,01 1,95
MO7NO80 1,000 m3 Canon de tierra avertedero 6,08 6,08
TOTAL PARTIDA. ...ttt 9,23

Asciende el precio total de la partida a lamencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 3A PAVIMENTOS
UO3YE040 m2 CALZADA FLEXIBLE T4 EXPL.E2 20-20-6
Fime flexible para trafico pesado T4 sobre explanada E2, compuesto por 20 cm dezahorra natural, 20 cm deza-
horra artificialy 6cm de M.B.F. Aridos con marcado CEy DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
U03VC260 1,000 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/'70 De=6 cm D.A.<30 5,80 5,80
UO03CNG30 1,000 m2 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=20cm IP=0 4,08 4,08
U03CZ030 1,000 m2  ZAHORRA ARTFICIAL 60% BASE =20 cm 4,72 472
UO3RI050 1,000 m2 RIEGO DE IMPRIMACION ECI 0,59 0,59
TOTAL PARTIDA. ...ttt 15,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
U03vC260 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70D e=6cm D.A.<30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/'70 D encapa de rodadura de 6 cm de espesor, con
aridos con desgaste de los ngeles < 30, extendiday compactada, incluido riego asféltico de aherencia, filler de
U03VC060 0,120t  M.BC.TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ANGELES<30 30,89 371
UO3RA060 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 0,30
U03vC125 0,009t  FILLERCALIZOENM.B.C. 58,87 0,53
U03vC100 0,007t  BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C 180,00 1,26
TOTAL PARTIDA. ...ttt 5,80
Asciende el precio total de la partida a lamencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTACENTIMOS
UO07EU001 u  NIVELACION DE TAPAS Y REGISTROS AL NUEVO PAVIMENTO
Suplemento en altura de tapas y rejillas para alcanzar la nueva cota del pavimento terminado con mortero de ce-
mento y arena de rio, M-15,y con p.p. demedios aux liares.
0010A030 1,000 h  Oficial pimera 19,86 19,86
0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 16,88 16,88
A02A080 0,027 m3 MORTEROCEMENTO M5 66,76 1,80
TOTAL PARTIDA. ....ccoiiiiiiiiiiiieeeeiee e 38,54

Asciende el precio total de la partida a lamencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 4A GESTION DERESIDUOS

U20CT250 t  CARGA/TRAN.PLANTARCD<20km.MAQ/CAM. ESCMIX.
Cargay transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plésticos...) av ertedero autorizado por transpor-
tista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente), a una distancia
mayor de 10km. y menor de 20km iday vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargades con
pala cargadora grande, incluso canon devertedero, sin medidas de proteccidncolecti es. (Real Decreto

MO5PN030 0,032 h  Palacargadora neumaticos 200¢cv/3,7m3 49,01 1,57
MO07CB030 0,196 h  Camion basculante 6x4 20t 39,01 7,65
MO7N190 1,059 t Canon escombromixto a planta RCD 24,88 26,35
TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiieiiiiiee e 35,57

Asciende el precio total de la partida a lamencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

U20C0030 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3
Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, s6lo pemitido éste tipo de residuo en el conte-
M130480 1,000 mes Alg.contenedor RCD 16m3 91,52 91,52

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiieiiiiie e 91,52
Asciende el precio total de la partida a lamencionada cantidad de NOVENTAY UN EUROS conCINCUENTA 'Y DOSCENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 5A MEDIDAS DE SEGURIDAD YSAL UD.

PA30 ud SEGURIDAD Y SALUD
Partida azada de medidas de seguridady salud, individuales y colectv as, para la realzacién de los trabajos en
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA. ...ttt 2.200,00

Asciende el precio total de la partida a lamencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS

AFIRMADO E ACONDICIONAMIENTO DO VIARIO MUNICIPAL EN MONTE E LAMAS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 6A SENALIZAION Y BALIZAMENTO
U17HSS010 Ud PINTURA ACRILICA B.DISOLV. EN SIMBOLOS
Pintura reflexiva blanca acrflica en base disolvente, en simbolo se stops, reamente pintado, incluso barridoy pre-
0010A030 0,150 h  Oficial pimera 19,86 2,98
0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 16,88 2,53
MO07AC020 0,015 h  Dumper cornvencional 2.000 kg 541 0,08
MO08B020 0,015 h  Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,17
M11SP010 0,100 h  Equipo pintabanda aplic. conv encional 26,61 2,66
P27EH011 0,720 kg  Pintura ecrilica base disovente 2,10 1,51
P27EH040 0,480 kg  Microesferas vidrio tratadas 1,10 0,53
TOTAL PARTIDA. ...ttt 10,46
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
U17HMC062 m  M.VIALCONTINUA ACRILICA DISOLV.15cm
Marca vial reflex iva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base disolvente con una dota-
0010A030 0,004 h  Oficial pimera 19,86 0,08
0010A070 0,004 h  Pebn ordinario 16,88 0,07
MQ7AC020 0,002 h  Dumper convencional 2.000 kg 541 0,01
MO08B020 0,003 h  Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,03
M11SP010 0,002 h  Equipo pintabanda aplic. convencional 26,61 0,05
P27EH011 0,108 kg  Pintura acrilica base disolvente 2,10 0,23
P27EH040 0,072 kg  Microesferas vidro tratadas 1,10 0,08
TOTAL PARTIDA.....cviiieiieieiitie et 0,55

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 7A OTROS
PA31 ud Reparacion y reposicionde servicios afectados

Reparaciony reposicion de los sev ccios afectados tanto publicos como privades (canalizaciones, conducciones,
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA. ...ttt 699,56
Asciende el precio total de la partida a lamencionada cantidad de SEISCIENTOSNOVENTA YNUEVE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS

CENTIMOS
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ANEXO 2: PLAN DE OBRA
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AFIRMADO E ACONDICIONAMIENTO DO VIARIO MUNICIPAL EN MONTE E LAMAS. CONCELLO DE TEO

PROGRAMA DESARROLLADO DE TRABAJOS
ACTIVIDAD
MESES
10 | 20 TOTAL
1. TRABAJOS PREVIOS 123.46 123.46 246,91
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.679,10
1669,78  1669,78 1669,78 1669,78
3. PAVIMENTOS 62923,2
10487,20  10487,20 10487,20 10487,20  10487,20 10487,20
4. GESTION DE RESIDUOS 1692,28
211,54 211,54 211,54 211,54 211,54 211,54 211,54 211,54
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 2200,00
275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00
6. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO 2074,14
259,27 259,27 259,27 259,27 259,27 259,27 259,27 259,27
7. OTROS 699,56
174,89 174,89 174,89 174,89
P.E.M MENSUAL 869,26 2539,03 12902,78 12902,78 13077,67 11407,89 11407,89  11407,89
76515,19
P.E.M ACUMULADO 869,26 3408,29 16311,07 29213,85 4229151 53699,41 65107,30  76515,19
P. CONTRATA MENSUAL 1251,64 365595 18578,71 18578,71 18830,53 16426,22 16426,22  16426,22
110174,21
P. CONTRATA ACUMULADO 1251,64  4907,60 23486,31 42065,02 6089555 77321,77 9374800 110174,22
% DE OBRA MENSUAL 1,14% 3,32% 16,86% 16,86% 17,09% 14,91% 14,91% 14,91%
100,00%
% DE OBRA ACUMULADO 1,14% 4,45% 21,32% 38,18% 55,27% 70,18% 85,09% 100,00%
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ANEXO 3: ESTUDO BASICO DE SEGURIDADEE
SAUDE
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AFIRMADO E ACONDICIONAMIENTO DO VIARIO MUNICIPAL EN MONTE E LAMAS.
CONCELLODE TEO
Plan provincial de cooperacion as obras e servizos de competencia municipal
( Plan Unico de concellos) “POS+ 2017”

I. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE
1.- INTRODUCCION
1.1. XUSTIFICACION DO ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

O Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Outubro, polo que se establecen disposiciéns minimas de seguridade e
salde nas obras de construcion, establece no seu Anexo |, como obras de construcién as Reparacions ou
Rehabilitaciéns, e no apartado 1 do Artigo 4 que o promotor estard obrigado a que na fase de redaccién do
proxecto se elabore un Estudo de Seguridade e Salude cando se encontre nunha serie de supostos. Dado que
neste proxecto non se cumpre ningln destes supostos e non se afectard a pozos ou algunha outra conexion a
redes de servizos, tan sO se considera necesaria aredaccién e inclusién no proxecto do presente Estudo Basico
de Seguridade e Saude.

1.2. OBXECTO DO ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

Conforme se especifica no apartado 2 do Artigo 6 do R.D. 1627/1.997, o Estudo Basico deberé precisar:

e As normas de seguridade e saude aplicables na obra.

¢ A identificacion dos riscos laborais que poidan ser evitados, indicando as medidas técnicas
necesarias.

e Relacion dos riscos laborais que non poden eliminarse conforme ao sinalado anteriormente
especificando as medidas preventivas e proteccions técnicas tendentes a controlar e reducir riscos
valorando a suUa eficacia, en especial cando se propofian medidas alternativas (no seu caso, terase
en conta calqueratipo de actividade que se leve a cabo namesma e contera medidas especificas
relativas aos traballos incluidos nun ou varios dos apartados do Anexo Il do Real Decreto).

e Previsions e informacidns utiles para efectuar no seu dia, nas debidas condiciéns de seguridade e
saude, os previsibles traballos posteriores.

1.3. DATOS DO PROXECTO DE OBRA
e Tipo de Obra: AFIRMADO E ACONDICIONAMIENTO DO VIARIO MUNICIPAL EN MONTE E LAMAS.
e Situacion: CONCELLO DE TEO.
e Promotor: CONCELLO DE TEO.

2. LEXISLACION E NORMATIVA DE SEGURIDADE APLICABLES EN OBRA

Lei 31/1.995 de 8 de novembro, de Prevencidn de Riscos Laborais.

Real Decreto 485/1.997 do 14 de abril, sobre Sinalizacién de seguridade non traballo.

Real Decreto 486/1.997 do 14 de abril, sobre Seguridade e Salde nos lugares de traballo.

Real Decreto 487/1.997 do 14 de abril, sobre Manipulacion de cargas.

Real Decreto 773/1,997 de 30 de maio, sobre Utilizacion de Equipos de Proteccién Individual.

Real Decreto 39/1.997 de 17 de xaneiro, Regulamento dos Servizos de Prevencion.

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de xullo, sobre Utilizacién de Equipos de Traballo.

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de outubro. polo que se establecen disposiciéns minimas de
seguridade e saude nas obras de construcion.

Estatuto dos Traballadores (Lei 8/1.980, Lei 32/1.984, Lei 11/1.994).

e Ordenanza de Traballo da Construcion, Vidro e Ceramica (Ou.M. 28-08-70, Ou.M. 28-07-77. 0u.M. 4-
07-83, nos titulos non derrogados).
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3. DESCRICION DA OBRA

As actuaciéns a realizar non presente proxecto son as enumeradas na memoria do proxecto
construtivo.

4. IDENTIFICACION DE RISCOS E PREVENCION DOS MESMOS POR TALLOS E MAQUINARIA

A continuacion enuméranse tanto os riscos identificados mais frecuentes como as medidas preventivas
encamifiadas a eliminalos ou controlalos para cada unha das fases que constitien a obra. Asi mesmo
acompafianse vos equipos de proteccion individual a utilizar en cada fase da obra tendentes a protexer aos
traballadores daqueles riscos que se prevé non a poderan eliminar, estudandose tanto dende o punto de vista
dos tallos por separado coma da utilizacién da maquinaria precisa para a execucion da obra.

4.1. REFORMULO
41.1 DEFINICION DOS TRABALLOS
Vos equipos de topografia definen por medio dos replanteos todos vos datos xeométricos e medidas

referenciadas non terreo para poder realizar s actividades dos elementos construtivos que compofien a obra.
Os traballos de reformulo realizanse dende o principio das obras ata a sua finalizacion

412 ANALISE E AVALIACION INICIAL DE RISCOS
En aplicacién do artigo 5 do Real Decreto 1.627/97 sobre Disposicibns minimas de Seguridade e Saude

en obras de construcién, avalianse os riscos en funcidon das fases de desenrolo das actividades na obra, creando
para cada unha de elas unha taboa de valoracion coma a que segue:

Risco Dano | Exposicién | Probabilidade| Grao Perig.
Caidas de persoas adistinto nivel 15 8 1 120/G4
Caidas de entullos e/ou ferramentas sobre os traballadores 5 8 1 40/G3
Feridas punzantes e/ou cortes nas mans e pés 4 10 1 40/G3
Lumbalgias por sobreesfuerzos ou posturasinadecuadas 4 5 1 20/G2
Desprendementos de terras e/ou rochas 15 8 1 120/G4
Atropelo ou golpes por vehiculos 8 6 0.5 24/G2
Ambiente pulvigeno 8 6 0.5 24/G2

413 NORMAS DE ACTUACION PREVENTIVA

Os traballos de reformulo foron multiples veces excluidos dos estudos e plans de seguridade e salude das
obras, ou que resulta improcedente, dado que son fonte de numerosos accidentes de gravidade variable.

Os equipos de reformulo deben observar unha serie de normas xeraies como son:

¢ O atuendodos operarios serd o axeitado & climatoloxia do lugar, tendo en conta a obrigada exposicion
aos elementos atmosféricos.

e Deben evitarse subas ou posicions por zonas moi pendentes, se non estase debidamente
amarrado a unha corda, con arnés de suxecion ancorado a un punto fixo.

e Paraarealizacion de comprobacions ou tomas e materializaciéon de datos en zonas de encofrado ou
en alturas de estruturas e obras de fabrica, accederase sempre por escaleiras regulamentarias ou
accesos adecuados, como estruturas tubulares e escaleiras fixas.

e Debe evitarse a estanza durante vos replanteos en zonas onde poidan caer obxectos, polo que se
avisaran aos equipos de traballo para que eviten acciéons que poidan dar lugar a proxeccion de
obxectos ou ferramentas mentras estéase traballando nesa zona.

e Para cravar as estacas con axuda dos punteiros longos utilizaranse luva e punteiros con protector de
golpes en mans. Usaranse lentes antiproxeccions durante estas operacions.

e En tallos onde a maquinaria estea en movimento e en zonas onde achéguense materiais
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mediante camions, evitarase a estanza dos equipos de reformulo, respectando unha distancia de
seguridade que se fixara en funcién duas riscos

e previsibles. En casos de necesidade, a posicion dos topoégrafos e axudantes sinalarase
axeitadamente, de maneira que sexan visibles aos operadores de maquinas e camions.

e Comprobarase, antes de realizar vos replanteos, a existencia de cables eléctricos, para evitar
contactos directos cos mesmos. En calquera caso, nas zonas onde existan lifias eléctricas as miras
utilizados seran dieléctricas.

e Os replanteos en zonas de trafico realizaranse con chalecos reflectantes, e co o apoio de sinalistas,
asicomo con sinalizacion de obras, correspéndese.

e O equipodesprazarase aos tallos nun vehiculo todo terreo ou furgoneta, dependendo das condiciéns
do terreo. Este vehiculo debera ir equipado cun botica de primeiros auxilios, sera revisado con
periodicidade conducido normalmente por un mesmo operario, que vird obrigado a circular de
forma ordenada polos viais de obra. Cando sexa necesario alonxarse do vehiculo de obra, este
habera de ser aparcado nun lugar visible para o resto de persoas da obra.

e Colocaranse axeitadamente vos equipos de topografia nos vehiculos de transporte, evitando que
poidan moverse e sexan causa de lesions aos propios ocupantes do vehiculo.

REFORMULO DE OBRAS DE GRANDE EXTENSION
Os grandes movementos de terras han de realizarse observando as seguintes normas minimas de seguridade:

e Serdimprescindible o uso de chalecos reflectantes en zonas con tréfico, sexa este de obra ou publico.

e Teranse especialmente en conta os traballos simultaneos, tanto en fase de desmonte, execucion de
estruturas, desvios, explanacions, etc., para evitar posibles atropelos, caidas de obxectos etc.

e Para o acceso a coronacions de desmontes, sera necesario o ancorado do peon a terreo firme
mediante arnés fixado a unha pica en terreo estable, especificamente habilitada o efecto, ou outros
medios equivalentes que soporten o peso dun home.

REFORMULO EN OBRAS DE FABRICA OU TRABALLOS LOCALIZADOS

Este tipo de traballos retine unha serie de caracteristicas diferenciais respecto aos replanteos de grandes
movementos de terras. Elo é debido o caracter localizado do reformulo, feito que conleva a aparicién de
importantes desniveis ou obras a medio rematar, o cal induce uns riscos especiais. Desta forma, o plan de
seguridade e saude da obra fard especial fincapé en sinalar vos replanteos que revistan especial dificultade,
prevendo vos medios e conselos axeitados para garantir s axeitadas condicions de seguridade.

De forma xeral, estableceranse as seguintes normas minimas de seguridade para estes traballos:

e En todos os traballos que se realicen en altura, asi como en comprobaciéns ou replanteos de
estruturas e obras de fabrica, tera que se acceder polas escaleiras regulamentarias ou accesos
axeitados, como estadas tubulares con descansos e varandas.

e Non procederase a realizar as labores de reformulo sen ter instalado as proteccions colectivas
correspondentes para salvar 6cos e desniveis.

e Comprobarase, antes de realizar vos replanteos, a existencia de cables eléctricos afectados ou lifias
eléctricas aéreas, co obxecto de evitar contactos eléctricos directos ou indirectos.

e Sera obrigatorio o uso do casco de seguridade en caso de que exista risco de caida de obxetcos.

4.14 PROTECCIONS COLECTIVAS

e Varandas tubulares sobre pés dereitos por finca en terreos
e Beado metalico autbnomo para contencion de pedns

4.15 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Arnés de seguridade

Botas de seguridade de P.V.C. de media cana, con equipo contra obxectos punzantes.
Casco de seguridade.

Luvas de seguridade

Lentes de seguridade

Roupa de traballo.
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4.2. PREPARACION DO TERREO E DEMOLICION DE HRMES

421 DEFINICION DUAS TRABALLOS

Actuacion de saneo e limpeza da capa superficial do terreo mediante unha combinacion de actividades
destinadas a deixalo expedito para facilitar as tarefas de reformulo e baleirado do mesmo, na que unha serie de
aparatos e maquinaslevan todo o peso do traballo, quedando a accién do home ao control de ditos equipos e as

labores accesorios de saneo e direccion das manobras.

Non caso da demolicién de firmes, pddense utilizar maquinarias semellantes, xa que dependendo da dureza do
material, s6 tratase da retirada da capa superficial do firme ou do paquete de firmes

422  ANALISE E AVALIACION INICIAL DE RISCOS

En aplicaciéon do artigo 5 do Real Decreto 1.627/97 sobre Disposicibns minimas de Seguridade e Saude
en obras de construcién, avalianse os riscos en funciéon das fases de desenrolo das actividades na obra, creando
para cada unha de elas unha tdboa de valoracion coma a que segue:

Grao
Risco Dano | Exposicion | Probabiidade | perigosidade
Caida de operarios a distinto nivel ao ascenderou
descender da maquinaria utilizada 6 6 1 36/G3
Caida de operarios a distinto nivel en xeral 8 4 1 32/G3
Caida de operarios ao mesmo nivel ao
desprazarse polaobra 3 10 1 30/G2
Caida de obxectos ou ferramentas sobre os
operarios 3 10 1 30/G2
Desprendementos de terras 30 6 0.5 90/G3
Caida dos materiais de escoura transportados pola
maquinaria de obra 5 6 1 30/G2
Afundimentos de terreos 30 3 0.5 45/G3
Atrapamentos con elementos moébiles da
maquinaria utilizada 8 6 1 48/G3
Xiros de maquinaria e/ou camions 10 10 0.5 50/G3
Golpes ou atrapamentos por postas en marcha
involuntaria de vehiculos ou maquinaria 15 6 05 45/G3
Lesions e cortes nas mans/pés 3 10 1 30/G2
Corpos estrafios nos ollos, proxeccion de
particulas 3 10 1 30/G2
Proxeccion de particulas por rotura de pezas ou
mecanismos da maquinaria 3 6 1 18/G2
Golpe de latego por rotura do cable da
maquinaria 5 4 1 20/G2
Lumbalxias por sobreesforzos ou posturas
inadecuadas 4 4 1 16/G2
Lesidons  osteorticulares por  exposicion a
vibraciéns 4 4 1 16
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NORMAS DE ACTUACION PREVENTIVA

Medidas preventivas antes de iniciar os traballos:

Antes do inicio dos traballos inspeccionarase o tallo col fin de detectar posibles gretas ou movementos

de terreo.

Os operarios da maquinaria empregada nas tarefas de roza e demolicion de firmes

estaran habilitados por escrito para elo e cofieceran as regras e recomendacions que vefien

especificadas non manual de conducién e mantemento subministrado polo fabricante da méquina.

Ditos operarios aseguraranse que o mantemento foi efectuado e que a maquina esta a punto para

realizar os traballos.

Antes de pofier en marcha o aparato o traballador realizard unha serie de controis, de acordo co

manual do fabricante, tales como:

o Mirar o redorda maquina para observar s posiblesfugas de aceite, s pezas ou conduccions en
mal estado, etc.

o Comprobar o estado dos pneumaticos en canto a presion e cortes nos mesmos.

o Comprobar os faros, as luces de posicién, os intermitentes e as luces de stop

Todos os dispositivos de seguridade das maquinas utilizadas non roza deben estar nos seus sitios e

en perfectas condicions de eficacia preventiva.

Comprobaranse os niveis de auga e aceite.

O realizar a posta en marcha e iniciar os movimentos CoA maquina operador debera especialmente:

o Comprobar que ningunha persoa a encontre nas inmediacions da maquina, e se hai alguen,

alertar da manobra para que se pofia fora da sUa area de influencia.

Colocar todos vos mandos en punto morto.

Sentar antes de pofier en marcha o motor.

Quedar sentado ao conducir.

Verificar que as condiciéns dos controis son normais.

Antes de iniciar a roza neutralizaranse as acometidas das instalaciéns, de acordo coas compafiias

subministradoras. Obturarase a rede de sumidoiros e comprobarase a baleirao de todos os

depésitos e canalizaciéns de antigas construcions.

Cando sexa previsible o paso de peodns ou vehiculos xunto ao bordo das zonas de preparacién do

terreo, instalaranse valla ou palenques mabiles que se iluminaran cada 10 metros con puntos de luz

portatil e grao de proteccién conforme & norma UNE 20.324. En xeral ditas vallas ou palenques

acoutaran como minimo 1 m en paso de pedns e 2 m no de vehiculos.

Adoptaranse medidas para protexer e conservar elementos pertencentes os servizos publicos, como

bocas de rego, farois, rede de sumidoiros, etc.

Se deixaran previstas tomas de auga para o rego co fin de evitar a formacion de po durante os

traballos.

Establecerase un sistema de drenaxe provisional para impedir a acumulacion de augas superficiais

que poidan perxudicar aos terreos, locais ou cimentacions de terreos lindantes.

O 0OO0Oo

Medidas preventivas durante a realizacion dos traballos:

Nonrealizaranse abastos de terras ou de materiais amenos de 2 metros do bordo da escavacion para
evitar sobrecargas e posibles wolcos do terreo. Cando &s terras extraidas estean contaminadas
desinfectaranse namedida do posible, o igual que a superficie das zonas desbrozadas ou demolidas.
Procurarase non superar nunca o maximo de carga manual transportada por un operario, sendo esta
25 kg. segundo Convenio da OIT.

Evitarase a formacion de p6 regando lixeiramente a superficie a desbrozar asi como a zona de paso
dos vehiculos rodados.

A maquinaria utilizada estarqd asentada sobre superficies de traballo suficientemente sdélidas,
capaz de soportar sobradamente vos pesos propios e as cargas dinamicas por efecto das tarefas de
demolicidn. Os estabilizadores e elementos de lastrado e asentamento estable da maquinaria estaran
emprazados nos lugares previstos polos seus respectivos fabricantes.

A circulacién nas inmediacions de gabias, noiros ou escalons realizarase a unha distancia superior ou
coma minimo igual a profundidade da posible zona de wvolco ou caida.

O camion colocarase paralelo a pa cargadora.

Se traballara, sempre que sexa posible, con vento posterior para evitar que o po impida ver ou reduza
a visibilidade do operario.

Sempre que sexa posible se colocara o equipo sobre unha superficie plana, preparada e despexada,
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situada o suficientemente lonxe das zonas de risco de derrubamento. Cando o solo estea en
pendente, frearase a maquina e se traballara co equipo orientado cara a a pendente.

Para desprazarse sobre unterreo en pendente, orientarase o brazo cara a a parte de abaixo, tocando
case o chan.

Unha pendente se baixa CoA mesma velocidade que sobe. Non a podera baixar unha pendente co
motor parado ou en punto morto. Sempre se baixara cunha marcha posta.

En caso de que existan nas proximidades tendidos eléctricos con fios nus se teran en conta as
seguintes especificacions, adoptando unha de elas:

Retirada da lifia ou conversion en subterranea

llamento dos condutores da lifia. (a adopcion desincre dias medidas estara

condicionada pola autorizacién da Compafia propietaria da lifia, quen ademadis encargarase de
levala a cabo.).

Gardar unha distancia de seguridade, a cal, pode variar en funcién da voltaxe da lifia que afecte, en
ningln caso debe ser inferior a 6 metros. Para elo, e con obxecto de evitar calquier descoido, é
preferible dispor de dispositivos de seguridade, apantallamentos ou interposicion de
obstaculos que impidan todo achegamento perigoso e, polo tanto, contactos accidentais ou
descargas por arco voltaico.

Non se executaran traballos na proximidade de postes eléctricos, de telégrafos, etc., se a sUa
estabilidade non queda garantida antes do inicio das tarefas.

As manobras de carga a culler de camions seran dirixidas polo encargado ou persoa autorizada.

424

Comprobarase antes de iniciara sta quenda ou xornada de traballo ou bo funcionamento de todos os
dispositivos de seguridade.

Os interruptores ou mandos non a poderan suxeitar con cufias ou ataduras.
Evitarase o volco de equipos ou cargas suspendidas por enriba das persoas.

PROTECCIONS COLECTIVAS

Valla metalica autbnoma para contencion de peons.

O Plande Seguridade e Salde establecera todas as protecciéns colectivas para cada un dos tallos, en funcién
das suas caracteristicas concretas e dos riscos identificados en cada caso.

425 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Botas de seguridade de PVC, de media cana, con equipo contra obxectos punzantes
e Botas impermeables de goma ou material plastico sintético
e Casco de seguridade
e Luvas de coiro
e Roupa de traballo
e Traxe impermeable de material plastico ou sintético
e Chaleco reflectante e roupa de alta visibilidade
4.3. INSTALACION  DE ELEMENTOS DE DRENAXE E REPARACIONS DE
ABASTECEMENTO
43.1 DEFINICION DUAS TRABALLOS

A rede de drenaxe e a rede de abastecimento e rego realizarase abase de canalizacions de diversos materiais e
diametros,e elementos de valwileria.

432

ANALISE E AVALIACION INICIAL DE RISCOS

En aplicacién do artigo 5 do Real Decreto 1.627/97 sobre Disposicions minimas de Seguridade

e Saude en obras de construcién, avalianse os riscos en funcidon das fases de desenrolo das actividades na obra,
creando para cada unha de elas unha taboa de valoracién coma a que segue:
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Risco Dano |BExposicibn | Probabildade | GraoPerigosidade
Caidas a distinto nivel ao efectuar traballos no bordo das

escavacions sen proteccion (incluidos pozos e gabias) 15 10 1 150/G4
Caidas ao mesmo nivel 3 10 1 30/G2
Caida de obxectos sobre os operarios por abasto xunto ao bordo

daescavacion 3 8 1 40/G3
Caida de obxectos sobre os operarios por rotura de cables ou 15 6 1 90/G3
cadeas da maquinaria utilizada no transporte de cargas

Fallo dos esteamentos ou apuntalamentos 15 8 1 120/G4
Corrementos de terras 30 6 1 180/G4
Feridas punzantes e/ou cortes nas mans e pés 4 10 1 40/G3

Risco Dano |Bxposicion | Probabiidade | GraoPeigosidadel
Atrapamentos con maquinas 12 6 1 72/G3
Proxeccions de particulas Corpos estrafios 4 8 1 72/G3
Lumbalxias por sobreesforzoou posturas inadecuadas 4 5 1 20/G2
Dermatite derivada do contacto co cemento 5 8 1 40/G3

Riscos derivados dos traballos realizados baixo condicions
meteoroldxicas adversas (baixas temperaturas, fortes ventos,| 39 2 1 60/G3
chuvias, etc)

traballo

Os derivados do transito de operarios polos accesos ata o lugar de

5 8 0.5 20/G2

433 NORMAS DE ACTUACION PREVENTIVA

Os tubos para &s conduccions se acopiardn nunha superficie o0 mais horizontal posible sobre
durmintes de madeira, nun receptaculo delimitado por varios pes dereitos que impidan que por
calquier causa os condutos deslicense ou roden.
As paredes da escavacion teran, sempre que sexa posible, unha pendente que estara en funcién do
noiro do terreo. Cando non sexa factible aplicar esta medida, a partirde 1.30 metros (como referencia)
en caso de terreo solto ou pouco estable, avisarase a Direccion Facultativa para entibar &s paredes da
escavacion.
Se protexeran os elementos do servizo publico que poidan quedar afectados polas obras,como bocas
de rego, tapas de sumidoiros de redes de sumidoiros, farois, arbores, etc.
En caso de atoparse cunha lifia eléctrica non prevista inicialmente paralizaranse os traballos e
avisarase & empresa subministradora.
Cando non sexa posible empregar noiros como medidas de proteccion contra o
desprendemento de terras na escavacion de gabias e haxa que realizar estas mediante cortes
verticais, deberan ser entibadas as suas paredes unha profundidade igual ou superior a 1.30 metros.
As entibacions superaran como minimo en 15 cm o nivel do sé, co fin de construir uns rodapes que
impidan a caida nas gabias de obxectos ou materiais.
Durante a escavacién da gabia CoA retroescavadora non atoparase dentro do radio de accién ningdn
operario.
Nunca se colocard unha maquina bordesnos dunha zona escavada a menos que tomen as
precaucions oportunas.
Cando estean traballando operarios non interior de gabias superiores a 1.30 m de
profundidade manterase sempre un de retén non exterior que actuara coma axudante de traballo e
que dard a alarma en caso de producirse algunha emerxencia.
O utilizar medios mecanicos de escavacidn, como retroescavadoras, en gabias con esteamento
sera necesario que

0 o terreo admita noiro en corte vertical para esa profundidade.
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0 a separacién entre o tallo da maquina e a esteamento non sexa maior de vez e media a
profundidade da gabia nese punto.
0 aesteamento realicese de arriba a abaixo.

e Non a poderan utilizar codavos das entibacions como medio para subir ou baixar as gabias.
Tampouco usaranse para estas tarefas outros elementos coma conducciéns, etc.

e Todo operario que traballe non interior dunha gabia debe estar provisto de casco de seguridade
homologado, botas de seguridade e as garantias de proteccién necesarias contra cada risco
especifico.

¢ O desentibadorealizarase de abaixo a arriba, pero con observacion das condicions de estabilidade en
que debe quedar en todo momento a obra.

e Aanchura da gabia sera tal que permita os traballos en presenza da esteamento.

434 PROTECCIONS COLECTIVAS

e Varandas tubulares sobre pes dereitos por finca en terreos.

e Tope para vehiculos.

e Esteamento para gabias.

e Oclusién de d6co horizontal por medio dunha tapa de madeira.
e Valla metalica autbnoma para contencion de peéns.

O Plande Seguridade e Salide establecera todas as proteccions colectivas para cada un dos tallos, en funcion
das suas caracteristicas concretas e dos riscos identificados en cada caso.

435 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Botas de seguridade de PVC, de media cana, con equipo contra obxectos punzantes
Botas impermeables de goma ou material plastico sintético

Casco de seguridade

Luvas de coiro

Roupa de traballo

Traxe impermeable de material plastico ou sintético

Chaleco reflectante e roupa de alta visibilidade

4.4, OBRAS DE AHRMADO E PAVIMENTACION

44.1 DEFINICION DOS TRABALLOS

Actuaciéons destinadas a adecuacion da rasante do trazado aos usos aos que se lle vai empregar, onde unha
serie de aparatos e maquinas levan o peso do traballo, quedando a accion do home ao control dos devanditos
equipos e aos labores accesorios e direccion das manobras.

442 ANALISE E AVALIACION INICIAL DE RISCOS
En aplicaciéon do artigo 5 do Real Decreto 1.627/97 sobre Disposicibns minimas de Seguridade e Saude

en obras de construcién, avalianse os riscos en funciéon das fases de desenvolvemento das actividades na obra,
creando para cada unha delas unha taboa de valoracién como a que segue:

Risco Dano | Exposiciéon | Probabilidade| Grao Perig.
Caida de operarios a distinto nivel ao ascender ou descender da

magquinaria utilizada 6 6 1 36/G3
Caida de operarios a distinto nivel en xeral 8 4 1 32/G3
Caida de operarios ao mesmo nivel ao desprazarse pola obra 3 10 1 30/G2
Caida de obxectos ou ferramentas sobre os operarios 3 10 1 30/G2
Atrapamentos con elementos mébiles da maquinaria utilizada 8 6 1 48/G3
Xiros de maquinaria e/ou camiéns 10 10 0.5 50/G3
\?:rlnii)fusloc;uo l?tr;gzﬁri'rrgrr\g)s por postas en marcha involuntaria de 15 6 05 45/G3
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Risco Dano | Exposicién | Probabilidade| Grao Perig.
Lesions e cortes nas mans/pés 3 10 1 30/G2
Corpos estrafios nos ollos, proxeccion de particulas 3 10 1 30/G2
:;;Sﬁ;?: de particulas por rotura de pezas ou mecanismos da 3 6 1 18/G2
Golpe de latego por rotura do cable da maquinaria 5 4 1 20/G2
Lumbalxias por sobreesforzos ou posturasinadecuadas 4 4 1 16/G2
Lesions osteorticulares por exposicion a vibracions 4 4 1 16
ggr:(t;zti(éi eléctricos directos da maquinaria con lifias eléctricas 30 4 05 60/G3
Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas
eléctricas 12 8 0.5 30/G2
Alcance‘,’golpes e atropelos pola maquinaria en movemento ou 10 8 05 40/G3
por camions
Ambiente pulvixeno 8 6 0.5 24/G2
Incendios (firmes bituminosos) 15 2.5 1 37.5/G3
Intoxicacion por respirarvapores (firmes bituminosos) 8 8 1 64/G3
443 NORMAS DE ACTUACION PREVENTIVA

Os vehiculos e maquinaria utilizados seran revisados antes do comezo da obra e durante o seu
desenwlvemento levaranse a cabo revisions periddicas, co fin de garantir o seu bo estado de
funcionamento e seguridade.

Non se superara a carga especificada para cada vehiculo

Regaranse os tallos convenientemente e coa frecuencia necesaria para evitar a formacién de
ambiente pulvixeno.

Se nesta fase de obra ainda houbese interferencias con lifas eléctricas aéreas, tomaranse as
precaucidons necesarias, cumprindo ao respecto a normativa especificada para este tipo de
senvizos afectados no presente estudio de seguridade e saude.

Manterase en todo momento a sinalizacion viaria establecida para o desvio de camifios e
estradas.

Durante a execucién desta fase de obra serda obrigatorio o mantemento das protecciéns
precisas en cantos desniveis ou zonas de risco que existan.

FIRMES BITUMINOSOS

Os vehiculos e maquinaria utilizados seran revisados antes do comezo da obra e durante o

En canto aos riscos derivados da utilizacion de maquinaria, seran de aplicacion as directrices

establecidas no apartado correspondente a movemento de terras, pois os riscos derivados da

circulacién de maquinaria pesada son idénticos en ambos os dous casos.

Non se permitira a presenza sobre a estendedora en marcha de ningunha outra persoa que non sexa

a condutora, para evitar accidentes por caida.

As manobras de aproximacion e vertedura de produto dende camion estaran dirixida por un

especialista, en prevision de riscos porimpericia, como atropelos, choques e esmagamentos contra a

estendedora.

Para o estendido de aglomerado con estendedora, o persoal auxiliar destas manobras utilizara Gnica e

exclusivamente as plataformas das que a devandita maquina dispén e manteranse en perfecto estado

as varandas e proteccions que impiden o contacto co parafuso sen fin de reparticién de aglomerado.

Durante as operacions de enchedura da moega, en prevencion de riscos de atrapamento e

atropelo, o resto de persoal quedara situado na cuneta ou en zona da calzada que non sexa

pavimentada nese momento, por diante da maquina,

Os bordos laterais da estendedora, en prevencion de atrapamentos, estaran sinalizados con

bandas pintadas en cores negra e amarela alternativamente.

Prohibirase expresamente o acceso de persoal a regra vibrante durante as operacions de estendido
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de aglomerado.
Sobre a maquina, xunto aos lugares de paso e naqueles con risco especifico adheriranse os
seguintes sinais:

= "PERIGO, SUBSTANCIAS QUENTES"
= "NON TOCAR, ALTA TEMPERATURA"

Vixiarase sistematicamente a existencia de extintores de incendios adecuados a bordo da maquina,
asicomo o estado destes, de forma que o seu funcionamento quede garantido.

Durante a execucién e lousado de beirarrias manteranse as zonas de traballo en perfecto estado de
limpeza.

O persoal de estendido e os operadores da estendedora e das maquinas de compactacion iran
provistos de mono de traballo, luvas, botas de seguridade e faixa antivibratoria, asi como polainas e
peto cando poidan recibir proxeccions ou verteduras de aglomerado en quente, con independencia
dos equipos de proteccién individual de uso xeral na obra.

Para os efectos de evitar deshidratacions, dado que estas actividades adoitan desenvolverse en
tempo caloroso e son necesarias as garantias de proteccion axeitadas as temperaturas de posta en
obra (superiores aos 100° C), habera que dispofier no tallo de medios para subministrar bebidas
frescas non alcohélicas. Do mesmo modo, sera obrigatorio o uso de gorras ou outras garantias
similares para paliar as sobreexposicions solares

PROTECCIONS COLECTIVAS

Valla metalica autbnoma para contencion de peéns.

O Plande Seguridade e Salide establecera todas as protecciéns colectivas para cada un dos tallos, en funcién
das suas caracteristicas concretas e dos riscos identificados en cada caso.

445

4.5.

45.1

PROTECCIONS INDIVIDUAIS

Botas de seguridade de PVC, de media cana, con equipo contra obxectos punzantes.
Botas impermeables de goma ou material plastico sintético.

Casco de seguridade.

Luvas de traballo.

Roupa de traballo.

Traxe impermeable de material plastico ou sintético.

Mascara.

MAQUINARIA XERAL

RISCOS ASOCIADOS

e Xiro damaquinaria sobre operarios

e  Afundimentos

e Choques de operarios contraamaquinaria

e Formacion de atmosferas agresivas ou molestas

e Ruido

e  Atropelos

e Caidas de maquinase sobre os operarios ao mesmo nivel
e Caidas de maquinase sobre os operarios a niveis inferiores
e Atrapamentos ou arrastres

e Cortes,feridas

e Golpes

e  Proxeccions de elementos sobre os operarios

e Contactos eléctricos directos con partes activas en tension
e Contactos eléctricos coas masas da maquinaria eléctrica

e Esmagamentos

e Cizallamentos

* Friccione abrasion

e Proxeccion de fluido a alta presion
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Fendmenos electrostaticos

Trastornos neurol6xicos ou vasculares porvibraciéns
Formacion de atmosferas agresivas molestas
Fendmenos térmicos, relacionados con curtocircuitos ou sobrecargas
Queimaduras por:

Materiais ou pezas a moi alta ou moi baixa temperatura
Incendios ou explosiéns

Radiaciéns de fontes de calor

Os derivados das radiacions por soldadura

Os derivados do traballo arealizar

Os inherentes ao propio lugar de utilizacion

PREVENTIVAS

As maquinas ferramenta con trepidacion estaran dotadas de mecanismos de
absorcion e amortecemento.

Os motores de transmisién a través de eixes e poleas estardn dotados de carcasas
protectoras anti atrapamentos.

As carcasas protectoras a utilizar permitiran a visién do obxecto protexido.

Os motores eléctricos estaran cubertos por carcasas protectoras que non permitan o
contacto directo coa enerxia eléctrica. Prohibirase o seu funcionamento cando carezan
de carcasa ou cando esta presente grandes deterioracions.

Os elementos compofientes de maquinas accionadas por enerxia eléctrica non se
manipulardn mentres estean conectadas & rede de subministracion.

As engrenaxes de calquera tipo, de accionamento mecdanico, eléctrico ou manual,
estaran cubertos por carcasas protectoras anti atrapamentos.

Os parafusos sen fin accionados mecanica ou electricamente estaran revestidos de
carcasas protectoras anti atrapamentos.

Cando unhamagquinafunciéns de modo irregular ou estraguese retirarase inmediatamente
para a sUa reparacion. No caso de que a maquina avariada non poida retirarse
sinalizarase con carteis de aviso coa lenda: "MAQUINA AVARIADA, NON CONECTAR". A
mesma persoa que coloque o letreiro sera a encargada de retiralo, previndo asi conexions
ou postas en servizo féra de control.

As operacions de axuste e arranxo das maquinas s0 as poderarealizar o persoal autorizado.
Bloquearanse os arrincadores ou, no seu defecto, extraeranse os fusibles para previr a
posta en servizo accidental de maquinas con irregularidades no seu funcionamento.

As maquinas que non sexan de sustentacion manual apoiaranse sempre sobre
elementos nivelados.

A avaliacion ou descenso a maquina de obxectos efectuarase lentamente, izandoos en
vertical. Estara prohibidos os tiréns inclinados.

Os ganchos de colgue dos aparatos de izar quedaran libres de carga durante as fases de
descenso.

As cargas en transporte suspendido estara sempre a vista do operador en cargado do
manexo da maquina, co fin de evitar accidentes por falta de visibilidade na traxectoria da
carga. Naqueles angulos nos que non poida ver a carga sera axudado por un
sefialista.

Estara prohibido a permanencia ou o traballo de operarios baixo a traxectoria da carga
suspendida.

Os aparatos de izar que se utilicen estaran dotados de limitador de percorrido do carro e de
ganchos.

Os motores eléctricos das grdas e dos montacargas estaran provistos de limitadorestanto
de alturacomade peso, que cortaran automaticamente a subministracion eléctrica ao motor
cando se chegue ao punto no que se debe deter o xiro ou desprazamento da carga.

Os cables de izado e sustentacién a empregar nos aparatos de elevacion e transporte de
cargas calcularanse expresamente en funcién dos pesos para os que se instala.

A substitucion dos cables deteriorados realizaraa persoal especializado, seguindo
sempre as instrucions do fabricante.

Os lazos dos cables protexeranse sempre interiormente mediante forrillos gardacabos, co fin
de evitar deformacions e cizalladuras.

Os cables que se utilicen para o transporte de caras suspendidas inspeccionaranse, polo
menos, unha vez & semana, e desbotaranse e substituiran cando presenten un 10% de
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fios rotos.

Os ganchos de suxeicidbn ou sustentacion poderdn ser de aceiro ou ferro forxado, e
estaran provistos de ferrollos de seguridade. Seguiranse as mesmas recomendacions para
os ganchos pendentes de eslingas. Estara prohibido o uso de enganches artesanales.Los
colectores que se utilicen teran claramente sinalado o nivel maximo de enchedura e a
carga maxima admisible.

Todos os aparatos de izado de cargas teran nun cartel perfectamente visible a carga
maxima que poden soportar. Asi mesmo estaran solidamente fundamentados,
apoiados segundo as normas do fabricante.

Estara prohibido o izado ou transporte de persoas no interior de bateas, celas, fornos ou
asimilables.

Todas as maquinas con alimentacion a base de enerxia eléctrica estaran dotadas de toma
de terra en combinacion cos disxuntores diferenciais.

Verificarase polo menos unha vez por semana a horizontalidade dos carris de
desprazamento da grda.

Os carris para o desprazamento das grias estaran limitados mediante topes de seguridade
de final de fin de carreira a unha distancia de 1 m do seu termo.

Os cables de todos os aparatos de izar ou de elevacion manteranse perfectamente
engraxados. Estara totalmente prohibido realizar estas tarefas mentres que os
aparatos estan en movemento.

Os traballos de izado, transporte e descenso de cargas suspendidas paralizaranse
baixo réxime de ventos superiores a 60 km/h ou para aqueles valores que indique o
fabricante da méquina.

453 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cascode polietileno

Roupade traballo

Botas de seguridade

Luvas de coiro

Luvas de gomaou PVC

Luvas illantes da electricidade para os traballos de mantemento
Botas illantes da electricidade para os traballos de mantemento
Mandis de coiro para os traballos de mantemento

Polainas de coiro

Manguitos de coiro

Lentes de seguridade antiproxeccions

Protectores auditivos

4.6. MOTONIVELADORA

46.1 RISCOS ASOCIADOS

Atropelo de operarios

Xiro da méaquina por:

Choques contra outros vehiculos ou maquinarias por:

Caida de obxectos

Atrapamentos

Caidade operarios

Trauma sonoro derivado

Lesions osteoarticulares porvibraciéns debidas a amortecemento insuficiente ou mal desefio
do asento de conducion

Neumoconiose porinhalacion do po producido durante o traballo.

Estrés térmico por traballar en épocas de altas temperaturas sen aire acondicionado nas
cabinas.

Contacto eléctrico directo con lifias eléctricas aéreas de altatension

Contacto eléctrico directo por formacién de arco ao traballar dentro das distancias de
seguridade das lifias eléctricas aéreas.

Contacto eléctrico directo con lifias eléctricas subterraneas en servizo sen sinalizar.
Interferencias con lifias de servizo enterradas (rede de sumidoiros, auga potable, gas, etc.)
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Proxeccion de particulas porrotura de pezas ou elementos da maquinaria.

Incendios

Explosions por roturas de canalizacions de gas.

Queimaduras entraballos de mantemento.

Os derivados das interferencias con lifias de servizo enterradas (rede de sumidoiros, auga
potable, gas, etc.)

PREVENTIVAS

A maquinaria que se utilice parao movemento de terras estara dotada de:

o Senvofreos
Freode man
Retrovisores en ambos os dous lados
Pértico de seguridade antixiro e anti impactos
Extintor.

Unhabucinaou bucina de sinalizacion acustica.

Sinais sonoros ou luminosos (previsiblemente ambas as dUas a vez) para indicacion
damanobra de marcha atras.

Na parte mais alta da cabina disporan dun sinalizador rotativo luminoso destelleante
de cordmbar paraalertar da sta presenza en circulacion viaria.

o Dous focos de posicion e cruzamento na parte dianteira e ddas pilotos luminosos de

cor vermella detras.
A maquinaria utilizada inspeccionarase diariamente e antes de ser posta en marcha.
Estara prohibido traballar ou permanecer dentro do radio de accién da maquinaria de
movemento de terras, evitando asiriscos por atropelo.
As pasarelas e chanzos de acceso para a conducién ou 0 mantemento da maquinaria
permaneceran limpos de gravas, barros e aceites co fin de evitar riscos de caidas.
Estara prohibido o transporte de persoas sobre as maquinas para o movemento de terras, a
excepcion daquelas que estean dotadas de sela para acompanante ou dun posto especifico
para permanencia dun axudante durante os traballos.
Todos os labores de mantemento se realizaran co motor parado.
Instalaranse topes de seguridade de fin de percorrido ante a coroacion dos cortes, noiros ou
terrapléns aos que debe aproximarse a maquinaria empregada no movemento de terra para
evitar os riscos por caidadamaquina.
Estara prohibido o abasto de materiais a menos de 2 metros (como norma xeral) do bordo
da escavacion.
Ao realizar a posta en marcha e iniciar os movemento coa maquina, o operador debera:

o Comprobar que ningunha persoa se atopa nas inmediaciéns da maquina, e se
hai alguén, alertar da manobra paraque sepofiafoseda staéarea de influencia.
Colocartodos os mandos en punto morto.

Sentar antes de pofieren marcha o motor.

Quedar sentadoao conducir.

Verificar que as indicacions dos controis son normais.

Non manter o motor de explosion en funcionamento en locais pechados sen o
filtro correspondente queregule as emisions de monoxido de carbono.

En lugar despexado e seguro verificar o bo funcionamento dos freos
principais e de parada, facer xirar o volante nos dous sentidos a pequena
velocidade ou manobrando as pancas, colocar as diferentes velocidades.

OO O0OO0OO0OO0

(o]

O O0O0OO0O0o

o

Normas de actuacion preventiva para os maquinistas da motoniveladora:

Utilizaranse os chanzos e asidero para subir ou baixar da maquinaria, evitando asi lesions
por caidas.

Nunca se accederd a maquina empolicandose a través das lamias, cubertas, cadeas ou
gardalamas para previr caidas dende alturas.

Ascenderase e descendera da motoniveladora de forma frontal, é dicir, mirando cara a
ela, agarrdndose con ambas as ddas mans.

Estara prohibido saltar directamente dende a cabina ao chan, a non ser que exista perigo
inminente para o condutor.

Os axustes namaquinaria faranse sempre coa maquina en repouso e co motor parado.

Non estara permitido o acceso 4 motoniveladora a persoal non autorizado.

Non se traballard coa méquina en situacion de semi-avaria, € dicir, con fallos esporéadicos.
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Primeiro repararase e logo continuarase o traballo.

Nas operacions de mantemento apoiarase primeiro a culler no chan, pararase o motor,
pora en senvizo o freo de man e bloquearase a maquina. A continuacion realizaranse as
operacions de servizo que sexan necesarias.

Non se gardaran combustibles nin trapos graxentos na cabina xa que poden incendiarse.

A tapa do radiador nunca se levantara en quente, posto que os gases desprendidos de
forma incontrolada poden causarlle queimaduras.

Cando sexa necesario tocar o liquido anticorrosion o operario utilizara luvas, ademais de
lentes antiproxeccions.

O aceite do motor e do sistema hidrdulico cambiarase en frio co fin de evitar
queimaduras.

Non se fumaranin se achegaralume durante a manipulacién dos liquidos da bateria, xa que
desprenden gases inflamables.

Cando sexa necesario tocar o liquido da bateria farase provisto de luvas xa que é
corrosivo.

En caso de sexa preciso manipular o sistema eléctrico primeiramente desconectarase a
magquina e extraerase a chave de contacto.

Se é necesario soldar as canalizacibns do sistema hidraulico, antes de actuar
baleiraranse e limparanse de aceite xa que se trata dun material inflamable.

Os freos da maquina liberaranse en posicién de parada unha vez que se instalen os tacos
de inmobilizacion das rodas.

Cando sexa necesario arrancar a retroescavadora axudado por ao bateria doutra
maquina tomaranse as precaucions necesarias para evitar chispeos, xa que o0s
electrdlitos emiten gases inflamables e unha faisca pode facer estoupar a bateria.
Vixiarase a presion dos pneumaéticos, traballando coa presion de inflado recomendada
polo fabricante.

O operador que efectue o recheo das rodas situarase tras a banda de rodadura e
apartado do punto de conexion, xa que en caso de que se producise un rebentén do
conxunto de goma ou da boquilla pode converter o conxunto nun latego.

46.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de polietileno (su uso sera obrigatorio ao abandonar a cabina, sempre que
exista risco de caida ou golpes por obxectos).

Lentes de seguridade antipo se carece de cabina protexida

Mascara antipo con filtro mecanico recambiable.

Luvas de coiro (conducion).

Luvas de coiro (mantemento).

Roupas de traballo.

Protectores auditivos.

Cinto elastico antivibratorio.

Calzado para a conducién de vehiculos.

4.7. RETROESCAVADORA (SOBRE EIRUGAS OU SOBRE PNEUMATICOS)

47.1 RISCOS ASOCIADOS

Atropelo (por malavisibilidade, velocidade inadecuada, etc.).

Deslizamento da maquina en terreos embarrados.

Maquina en marcha féra de control ao abandonar a cabina de mando sen desconectara
maquina e sen bloquear os freos.

Xiro da méaquina porunha inclinacion do terreo superior 4 admisible para a circulacion da
retroescavadora.

Caida por pendentes (traballo ao bordo de noiros, cortes e asimilables).

Choque contra outros vehiculos.

Contacto con lifias eléctricas aéreas ou enterradas.

Interferencias con infraestruturas urbanas (rede de sumidoiros, rede de augas, e liflas de
conducion de gas ou de electricidade).

Incendio.

Queimaduras ao realizar traballos de mantemento.

Atrapamento ao realizar traballos de mantemento.
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Proxeccion de obxectos.

Caidade persoas dende améaquina.

Golpes.

Ruido propio e ambiental (ao traballar ao unisono varias maquinas).

Vibracions.

Os derivados dos traballos realizados en ambientes pulverulentos.

Os derivados da realizacion dos traballos baixo condicidns meteoroldxicas extremas,
sobre todo cando se traballa en obra publica.

Os derivados das operacions necesarias para rescatar culleréns bivalva atrapados no
interior das gabias (situacion singular).

PREVENTIVAS

Acoutarase o ambito da maquina a unha distancia igual & do alcance maximo do brazo
escavador. Asi mesmo se prohibird a permanencia de persoas na zona de realizacién do
traballo.

As méquinas sempre iran provistas de cabina antixiro e seradn exclusivamente as
indicadas polo fabricante para cada modelo.

Revisaranse periodicamente os puntos de escape do motor para evitar que na cabina se
reciban gases nocivos.

As retroescavadoras estardn dotadas dunha botica de primeiros auxilios de primeiros
auxilios, situada de forma resgardada para mantelo limpo interna e externamente. Esta
medida sera de especial interese na execucion de obras lineais en lugares afastados dos
centros urbanos.

Cumprirdn todos os requisitos para poder desprazarse por estrada cando, por tratarse de
zonas afastadas a centros urbanos, non resulte aconsellable o transporte sobre camion.
O condutor da retroescavadora nunca abandonara a maquina co motor en marcha co fin de
evitar atropelos.

Antes de abandonarapao operadordeixara a cullerdepositada no chan e pechada.

A retroescavadora sO se desprazard se antes se apoiou sobre a maquina a culler,
previndo asi posibles balanceos.

Os ascensos ou descensos das culleres con carga faranse lentamente.

Estara totalmente prohibido transportar persoas sobre a retroescavadora, en prevencion
de caidas, golpes, etc.

Nunca se utilizar4 o brazo articulado ou a culler para izar persoas e acceder a traballos
puntuais.

A cabina destas méaquinas estara dotada dun extintor timbrado e coas revisions ao dia.

O persoal que acceda & cabina de mandos da pa utilizara a vestimenta axeitada (nunca
roupas frouxas) e non portara xoias (cadeas reloxos ou aneis) que poidan engancharse nos
salientes ou nos controis.

Estaran dotadas de luces e bucina de retroceso.

Estara prohibido realizar manobras de movemento de terras sen pofier ante en servizo 0os
apoios hidraulicos de inmobilizacion.

Non se manexaré a pa coa culler chea baixo réxime de fortes ventos.

A retroescavadoranon se utilizara como gria para a introducién de pezas nas gabias,a non
ser que a maquina permita ese uso e cumpra as seguintes condicions:

A culler terd no seu pare exterior traseira unha argola soldada expresamente para
efectuar colgues.

O colgue efectuarase mediante ganchos ou mosquetdn de seguridade incorporado ao
balancin ou aparelloindeformable.

O tubo suspenderase dos extremos en posicion paralela ao eixe da gabia, coa
maquinapostanasutadireccién e sobre astadirectriz.

A carga sera guiada por cabos manexados por dous operarios.

En caso de inseguridade dos paramentos da gabia paralizaranse inmediatamente os
traballos.

Non se poderarealizar esforzos porenriba da carga util da retroescavadora.

Salvo en distancias moicurtas, o cambio de posicién da pa efectuarase situando o brazo
no sentido da marcha.

O cambio de posicion da retroescavadora en traballos a media aba efectuarase situandoo
brazo cara & parte alta das pendente co fin de aumentar no posible a estabilidade da
maquina.
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e A maquina non se estacionara, como norma xeral, a menos de 3 metros do bordo de
barrancos, buratos, gabias e asimilables, para evitar o risco de xiros por fatiga do terreo.

e Cando se realicen traballos no interior de trincheiras ou gabias na zona de alcance do
brazo da retroescavadora.

e Instalarase un sinal de perigo sobre in pé dereito como limite da zona de seguridade do
alcance do brazo da retroescavadora. Este sinal desprazarase conforme avance a
escavacion.

e Estara prohibido verquer coa pa os produtos da escavacion, como norma xeral, a menos
de 2 metros do bordo de corte superior dunha gabia ou trincheira para evitar os riscos por
sobrecarga do terreo. Esta distancia variara en funcion do terreo sobre lle que se actue.

Normas de actuacion preventiva para os maquinistas daretroescavadora:

e Utilizaranse os chanzos e asidero para subir ou baixar da maquinaria, evitando asi lesiéns
por caidas.

e Nunca se accederd a maquina empolicAndose a través das lamias, cubertas, cadeas ou
gardalamas para previr caidas dende alturas.

e Ascenderase e descendera da retroescavadora de forma frontal, é dicir, mirando cara a
ela, agarrdndose con ambas as duas mans.

e Estara prohibido saltar directamente dende a cabinaao chan, a non ser que exista perigo
inminente para o condutor.

Os axustes namaquinaria faranse sempre coa maquina en repouso e co motor parado.
Non estard permitido o acceso aretroescavadora a persoal non autorizado.

¢ Nonsetraballard coa méaquinaen situacion de semi-avaria, é dicir, con fallos esporéadicos.

e Primeirorepararase e logo continuarase o traballo.

e Nas operaciéns de mantemento apoiarase primeiro a culler no chan, pararase o motor,
pora en servizo o freo de man e bloquearase a maquina. A continuacion realizaranse as
operacions de servizo que sexan necesarias.

¢ Non se gardardn combustibles nin trapos graxentos na cabina da retroescavadora xa que
poden incendiarse.

e Atapa do radiador nunca se levantara en quente, posto que os gases desprendidos de
forma incontrolada poden causarlle queimaduras.

e Cando sexa necesario tocar o liquido anticorrosién o operario utilizara luvas, ademais de
lentes antiproxeccions.

e O aceite do motor e do sistema hidraulico cambiarase en frio co fin de evitar
queimaduras.

¢ Nonsefumaranin se achegaralume durante a manipulacién dos liquidos da bateria, xa que
desprenden gases inflamables.

e Cando sexa necesario tocar o liquido da bateria farase provisto de luvas xa que €&
corrosivo.

e En caso de sexa preciso manipular o sistema eléctrico primeiramente desconectarase a
maquina e extraerase a chave de contacto.

e Se ¢é necesario soldar as canalizacions do sistema hidraulico, antes de actuar
baleiraranse e limparanse de aceite xa que se trata dun material inflamable.

e Os freos da maquinaliberaranse en posicion de parada unhavez que seinstalen os tacos de
inmobilizacion das rodas.

e Cando sexa necesario arrancar a retroescavadora axudado por ao bateria doutra
maquina tomaranse as precaucions necesarias para evitar chispeos, xa que 0s
electrélitos emiten gases inflamables e unha faisca pode facer estoupar a bateria.

e \ixiarase a presion dos pneumaticos, traballando coa presion de inflado recomendada
polo fabricante.

e O operador que efectue o recheo das rodas situarase tras a banda de rodadura e
apartado do punto de conexién, xa que en caso de que se producise un rebentén do
conxunto de goma ou da boquilla pode converter o conxunto nun latego.

e Durante os desprazamentos tomaran toda clase de precaucions, xa que a culler bivalva
pode oscilar en todas direcciéns e golpear a cabina ou as persoas que traballan nos
arredores.

e Antes de iniciar cada quenda de traballo comprobarase o correcto funcionamento dos

¢ mandos.Asimesmo se axustara o asento para que se poidan alcanzarcon comodidade e
sendificultades os controis, evitando fatigas innecesarias.

e As operacions de control do bo funcionamento dos mandos faranse con marchas
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sumamente lentas.
Se o operario se atopa con cables eléctricos ao efectuar as suas tarefas non saira da
magquina sen interromper o contacto e afastar a retroescavadora do lugar.

473 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Lentes antiproxeccions

Cascode polietileno cando existan riscos de golpes na cabeza.
Roupade traballo

Luvas de coiro

Luvas de gomaou PVC.

Botas antiescorregadizos cando se traballe en terreos secos.
Botas impermeables cando se traballe en terreo embarrados.
Méascara antipo con filtro mecéanico recambiable.

Mandil de coiro ou PVC para as operacions de mantemento.
Polainas de coiro para as operaciéons de mantemento.

Botas de seguridade con punteirareforzada para as operacions de mantemento.

4.38. CAMION DE TRANSPORTE

48.1 RISCOS ASOCIADOS

48.2 MEDIDAS

Atropelos de persoas

Chogques contra outros vehiculos

Xiro do camion

Xiro pordesprazamento da carga

Caidas ao subirou baixar da caixa

Atrapamentos por apertura ou peche da caixa, movemento de cargas

PREVENTIVAS

A caixa baixard inmediatamente despois de efectuar a descarga e ante de emprender a
marcha.

As entradas e saidas de | solar faranse con precaucién, auxiliado polos sinais dun
membro da obra.

Respectaranse todas as normas do codigo da circulacion.

Se por calquera circunstancia tivese que para en rampla de acceso o vehiculo
quedara freado e calzado con topes.

Respectarase entodo momento a sinalizacion da obra.

As manobras que se efectuen dentro do recinto executaranse suavemente e sen
brusquidades, anunciandoas con antelacion e auxilidndose do persoal de obra.
Baixarase totalmente a caixa do camion antes de efectuar calquera operaciéon de
carga ou descarga.

A velocidade de circulacion do camifio estard en consonancia coa carga transportada,

a visibilidade e as condiciéns do terreo.

Estard prohibida a permanencia de persoal nas inmediaciéns do camién cando se
realicen tarefas de carga e descarga.

Cando se realicen cargas ou descargas nas proximidades dunha gabia ou pozo
establecerase unha distancia maxima de achegamento, como norma xeral de 1 m,
garantindoa mediante topes.

Estara prohibida a presenza de persoas na caixa ou moega.

Antes de dar marcha atrds comprobarase que a zona esta despexada e que as luces e
chivato acustico entran en funcionamento.

Os camidns atoparanse en perfectas condiciéns de mantemento e conservacion.

Antes de iniciar as manobras de carga ou descarga instalarase o freo de man do
camioén, ademais duns calzos de inmobilizacién das rodas co fin de evitar accidentes por
fallo mecanico.

O ascenso e descenso das caixas dos camions efectuarase mediante escadas
metalicas fabricadas para tal mester, dotadas de ganchos de inmobilizacién e seguridade.

Normas de seguridade para os traballos de carga nos camions:
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Utilizaranse luvas ou manoplas de coiro e botas de seguridade cando sexa necesario
manipular a carga do camion.

Estara prohibido gatear ou trepar & caixa do camién. Deberanse utilizar escadas.

Non se saltard ao chan dende a caixa se non € pera evitar un risco grave, xa que no salto
poden fracturarse os taléns.

Se se abandonaa cabinado camién debera utilizarse casco de seguridade.

483 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cascode polietileno cando sexa necesario descender do camion.
Roupade traballo

Calzado de seguridade

Manoplas ou luva de coiro cando sexa necesario manipular cargas
Calzado para conducién de camions (calzado de rda)

4.9. CAMION DUMPER

49.1 RISCOS ASOCIADOS

4.9.2 MEDIDAS

Atropelos de persoas

Xiro

Colision

Atrapamento

Proxeccion de obxectos

Caidade terras

Vibracions

Ruido ambiental

Po ambiental

Caidas ao subirou ao baixar da cabina

Contactos coa enerxia eléctrica ao acceder accidentalmente a lifias eléctricas.
Queimaduras ao efectuar as tarefas de mantemento.
Golpes pola mangueira de subministracion de aire
Sobreesforzos.

PREVENTIVAS

Os camibéns dumper a utilizar teran os seguintes medios a pleno funcionamento:

Faros de marcha cara a diante

Faros de marcha de retroceso

Intermitentes de avisode xiro

Pilotos de posicion dianteiros e traseiros

Pilotos de balizamento superior dianteiro da caixa

Servofreos

Freos de man

Bucina automatica de marcha retroceso

Cabinas antixiros e anti impactos

Diariamente, e antes do comezo das xornadas inspeccionarase o bo funcionamento do
motor, sistemas hidraulicos, freos, direccion, luces, bucinas, pneuméticos, etc, en
prevencion dos riscos por mal funcionamento ou avaria.

Comprobarase que non hai persoas en permanencia ou traballando a unha distancia
inferiora 10 m. Sobre todo comprobarase que non hai persoas descansando & siia sombra.
Os camidns dumper en estacion sinalizaranse por medio de "sinais de perigo".

A carga regarase, en caso de que permita esta opcion, para evitar polvaredas.

Non se poderan cargar os camifies por enriba da carga méaxima recomendada polo
fabricante, co fin de previr riscos por sobrepesos.

Realizaranse periodicamente labores de conservacion e mantemento, co fin de previr
accidentes por fallos mecanicos.

Comprobarase a existencia de topes de final de percorrido fortes e seguros situados,
como norma xeral, a un minimo de 2 metros do bordo dos noiros, en prevencién da caida
e o0 xiro durante as manobras de aproximacion.
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Normas de seguridade para os condutores de camiéns dumper:

Subira e baixara do camién polo peldafieado do que esta dotado.

Non podera subirou baixar apoiandose sobre as lamias, rodas ou salientes.

Ascenderase e descenderd do camion agarrandose aos asidero de forma frontal.

Non se saltard nunca directamente ao chan,a non ser que se corraun perigoinminente.
Todo tipo de axuste se realizara a motor parado, co fin de evitar atrapamentos.

Non se poderad permitir 0 acceso ao camidn, e menos o conducir, a persoal non
autorizado.

En caso de detectar unha situacion de semiaveria ou de avaria pararanse os traballos e
procederase & reparacion. Unha vez emendadas as deficiencias, continuaranse as
tarefas.

Comprobarase antes de pofier en marcha o motor ou antes de abandonar a cabina, que
se instalou o freo de man.

Non se poderan gardar combustibles nin trapos graxentos sobre o camién dumper, xa que
se poden producir incendios.

En caso de quentamento do motor non se abrira directamente a tapa do radiador, xa que
se o fai pode causarlle queimaduras graves.

O cambio de aceite realizarase co motor frio.

Nonse fumara cando se manipule a bateria ou cando se abasteza de combustible, xa que
os gases desprendidos son inflamables.

Non se tocara directamente o electrélito da bateria cos dedos. Deberan utilizarse luvas de
goma ou de PVC.

En caso de ser necesario manipular o sistema eléctrico do camién dumper
desconectarase o motor e extraerase a chave do contacto totalmente, co fin de evitar
accionamentos fortuitos.

Non se liberaran os freos do camion en posicion de parada ata non instalar os tacos de
inmobilizacion dasrodas, evitando deste modo accidentes por movementos indesexables.
En caso de ser necesario arrancar o motor mediante a bateria doutro, tomaranse
precaucions para evitar os chispeos dos cables, xa que os liquidos das baterias
desprenden gasesinflamables.

Vixiarase constantemente a presion dos pneumaticos, traballando sempre coa indicada
polo fabricante.

Ao efectuar o enchido das rodas, deberase situar sempre tras a banda de rodadura,
apartado do punto de conexion. Hai que recordar que un rebentén do conduto de goma
ou da boquilla pode converter o conxunto nun latego.

En caso de sufrirun rebenton durante a conducién e pérdase a direcciéon, manterase o
volante no sentido no que o camién se vai.

En caso de agarrotarse o freo, tratara de evitarse as conexions frontais ou contra outros
vehiculos do seu porte. Intentarase frear por rozamento lateral o mais suavemente
posible, ou introducirse en terreo brando.

Antes de acceder a cabina comprobarase que non hai ninguén durmindo a stia sombra.
Evitarase o avance do camion dumper pola caixa izada tras a descarga, xa que pode
haber lifias eléctricas aéreas e entrar en contacto con elas ou entrar na distancia de alto
risco e sufrir descargas.

En caso de establecer contacto entre a lifla eléctricae o camién dumper, permanecerase no
posto solicitando axuda mediante a bucina. Unha vez garantido que se pode
abandonar o camion, descenderase pola escada normalmente, e ao chegar ao ultimo
chanzo saltarase o mais lonxe posible, sen tocar a terra e o camion a vez. Deste modo
evitaranse descargas eléctricas. Non se permitird que ninguén toque o camion nestas
circunstancias.

493 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de polietileno, que se utilizard ao abandonar a cabina do camién sempre e cando
sexa necesaria a proteccion da cabeza.

Zapatos de seguridade

Luvas de coiro para a tarefas de mantemento

Luvas de goma para as tarefas de mantemento

Mandil impermeable para as tarefas de mantemento
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4.10. ROLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO

4.10.1 RISCOS ASOCIADOS

4.10.2 MEDIDAS

Atropelo por mala visibilidade, velocidade inadecuada, etc.
Maquina en marcha féra de control

Xiro por fallo do terreo ou inclinacidn excesiva

Caida por pendentes

Choque contra outros vehiculos (camidns, outras maquinas, etc.)
Incendio (tarefas de mantemento)

Queimaduras (tarefas de mantemento)

Caida de persoas ao subir ou ao baixar da maquina

Ruido

Vibracions

Os derivados dos traballos continuados ou monétonos.

Os derivados dos traballos realizados en condicidbns meteoroloxicas duras
Outros derivados do ambito

PREVENTIVAS

Os condutores dos rolos seran operarios de probada destreza no manexo destas maquinas,
en prevencion de riscos por impericia.

Estas maquinas estaran dotadas de cabinas antixiro e anti impactos.

As cabinas antixiro seran as especificadas polo fabricante para cada modelo concreto.

As cabinas antixiro utilizadas non presentaran deformacions por resistir algun xiro.
Estaran dotadas dunhabotica de primeiros auxilios de primeiros auxilios situada de tal forma
que permaneza limpo e dun extintor.

Estara totalmente prohibido o abandono da méaquina co motor en marcha.

Nunca se transportaran persoas alleas a conducion.

Para conducir utilizaranse vestimentas cinguidas e non se poderdn portar aneis,
cadeas, pulseiras, reloxos ou asimilables xa que poden engancharse nos salientes ou nos
controis.

Estaran dotados de luces de marcha atras e adiante.

Prohibirase a permanencia de operarios no tallo dos rolos, en prevencion de
atropelos.

Estara prohibido durmir & sombra proxectada polo rolo en prevencion de accidentes.

Normas de seguridade para os condutores derolos:

Recordar que se conduce unha maquina perigosa, polo que se deberd extremar as
precaucions para evitar accidentes.

Para subir ou baixar da cabina utilizaranse os chanzos e asidero dispostos para tal fin.
Asi se evitaran caidas e lesions.

Estara prohibido acceder & maquina polos rolos xa que se poden sufrir caidas.

Non saltar directamente ao chan se non é por perigo inminente para o condutor xa que, se 0
fai, corre o risco de fracturarse os talons.

Todos os axustes que se deban realizar a maquina se faran cando este parada e co motor
apagado. Se se actlia doutro modo poden accidentarse.

Cando sexa necesario manipular o liquido de corrosion deben utilizarse luvas e lentes
anticorrosion.

O cambio do aceite do motor e do sistema hidraulico realizarase en frio para evitar
queimaduras.

Non se fumaranin se achegaralume mentres que se manipule a bateria xa que desprende
gases inflamables.

Se se debe tocar o electrélito farase protexido de luvas impermeables xa que o liquido é
COIrosivo.

Cando sexa necesario manipular o sistema eléctrico pararase o motor e
desconectarase, retirando a chave do contacto.

Antes de soldar as canalizacidns do sistema hidraulico deberan baleirarse e limparse de
aceite xa que é inflamable.

Non se liberardn os freos da maquina en posicion de parada se antes non se
instalaron os tacos de inmobilizacién dos rolos.
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e Antes de iniciarotraballo comprobaranse mediante manobras lentas que todos os mando
responden perfectamente.

e O asentodeberaaxustarse sempre as necesidades do condutor xa que se evitaran fatigas
innecesarias e malas posturas.

e Utilizaranse os equipos de proteccién individual que se indiquen.

e Comprobarase ao subir & cabina que non hai ningunha persoa durmindo & sombra
proxectada pola maquina.

4.10.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de polietlieno con protectores auditivos incorporados cando exista a
posibilidade de golpes.
e Casco de polietileno cando exista a posibilidade de golpes.
e Protectores auditivos.
Lentes de seguridade antiproxeccions e po
Roupa de traballo
Traxe impermeable
Zapatos para conducion de vehiculos.
Luvas, mandil e polainas de coiro para mantemento

5. BOTICA DE PRIMEIROS AUXILIOS

 Noncentro de traballo dispofierase dun botica de primeiros auxilios cos medios necesarios
para efectuar &s curas de urxencia en caso de accidente e estara a cargo do unha persoa
capacitada designada pola empresa construtora.

6. TRABALLOS POSTERIORES

e O apartado 6 do Artigo 5 do Real Decreto 1627/1.997 establece que non Estudo
contemplaranse tamén as previsions e as informacions para efectuar non seu dia,
nas debidas condiciéns de seguridade e salde, vos previsibles traballos posteriores de
mantemento en conservacion nos elementos da rla e servizos publicos.

6.1. MANTEMENTO
Riscos mais frecuentes

Caidas ao mesmo nivel en chans

Caidas de altura por ocos horizontais

Caidas porocos en cerramentos

Caidas poresvaréns

Reaccions quimicas por produtos de limpeza e liquidos de maquinaria

Contactos eléctricos por accionamento inadvertido e modificaciéon ou deterioracion de
sistemas eléctricos.

» Explosion de combustibles mal almacenados

» Lume por combustibles, modificacién de elementos de instalacién eléctrica ou por
acumulacion de refugallos perigosos

» Impacto de elementos da maquinaria, por desprendementos de elementos
construtivos, por deslizamento de obxectos, por roturas debidas a presién do vento, por
roturas por exceso de carga

Contactos eléctricos directos e indirectos

Toxicidade de produtos empregados na reparacion ou almacenados non edificio.
Vibracions de orixe interna e externa

Contaminacién por ruido.

Intoxicacion por inhalacién ou inxesta de produtos quimicos.

Riscos por axentes bioléxicos.

VVVYVYVYY

VVVYVYY

Medidas preventivas

» Estadeas, escaleirifias e deméis dispositivos provisionais axeitados e seguros.
» Ancoraxes de cintos fixados a parede para a limpeza de fiestras non accesibles.
» Ancoraxes de cintos parareparacién de tellados e cubertas.
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Emprego de polipasto

Ventilacion forzada de arqueta de bombeo

lluminacion antideflagrante

Rutinas de traballo non interior do pozo de bombeo

Vacinaciéns apropiadas

Escalafixa de baixada & arqueta de bombeo e/ou depdsitos en condicions.
Andamiaxes, escaleirifias e demais dispositivos provisionais axeitados e seguros
Ancoraxes de cintos fixados a parede para a limpeza de fiestras non accesibles.
Ancoraxes de cintos parareparacion de tellados e cubertas.

Ancoraxes para poleas paraizado de mobles en mudanzas.

VVVVYVYVVYVYVYY

Proteccions individuais

» Cascodeseguridade

» Roupadetraballo

» Cintos de seguridade e cables de lonxitude e resistencia axeitada para limpadores de

fiestras.

» Cintos de seguridade e resistencia adecuada para reparar tellados e cubertas
inclinadas

Detectorde gases

Luvas impermeables

Botas de seguridade impermeables

Equipo de respiracién autbnomo.

Cascode seguridade

Roupade traballo

Cintos de seguridade e cables de lonxitude e resistencia axeitada para limpadores de
fiestras.

Cintos de seguridade e resistencia adecuada para reparar tellados e cubertas
inclinadas.

VVVYVVYYVY
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7. OBRIGACIONS DO PROMOTOR

Antes do inicio dos traballos, o promotor designara un Coordinador en materia de Seguridade e Saude cando na
execucion das obras intervefian mais dunha empresa, ou unha empresa e traballadores autbnomos ou diversos
traballadores autbnomos.

A designacion do Coordinador en materia de Seguridade e Salde non eximira ao promotor das
responsabilidades.

O promotor debera efectuar un aviso & autoridade laboral competente antes do comezo das obras, que se
redactara con arranxo ao disposto non Anexo Ill do Real Decreto 1627/1.997 debendo expofierse na obra de
forma visible e actualizandose se fose necesario.

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE

A designacion do Coordinador na elaboraciéon do proxecto e na execucidn da obra podera recaer na mesma
persoa.

O Coordinador en materia de seguridade e saude durante a execucion da obra, debera desenwvolver &s seguintes
funcidns:
e Coordinar a aplicacion duas principios xerais de prevenciéon e seguridade.
e Coordinarés actividades da obra para garantir que 4s empresas e persoal actuante apliquen
de xeito coherente e responsable vos principios de accion preventiva que se recollen non
Artigo 15 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais durante a execucién da obra, e en
particular, nas actividades a que a refire o Artigo 10 do Real Decreto 1627/1.997.
e Aprobar o Plan de Seguridade e Saude elaborado poro/os contratista/s e, non seu caso, as
modificacions introducidas non mesmo.
e Organizar a coordinacion de actividades empresariais previstas non Artigo 24 da Lei de
Prevencion de Riscos Laborais.
e Coordinaras accions e funciéns de control da aplicacion correcta dias métodos de traballo.
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e Adoptar as medidas necesarias para que s6 as persoas autorizadas poidan accedera obra.
A Direccidn Facultativa asumira estas funciéns cando non fose necesario a designacion do Coordinador.
9. PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE NO TRABALLO

En aplicacion do Estudo de Seguridade e Saude, o contratista, antes do inicio da obra, elaborara un Plan de
Seguridade e Saude non que se analicen, estuden, desenvolvan e complementen &s previsions contidas neste
Estudo e en funcion do seu propio sistema de execucién de obra. En devandito Plan incluiranse, non seu caso,
as propostas de medidas alternativas de prevencibn que o contratista propofia coa correspondente
xustificacién técnica, e que non poderan implicar diminucién dos niveis de proteccidn previstos neste Estudo.

O Plan de Seguridade e Saude deberd ser aprobado, antes do inicio da obra, polo Coordinador en
materia de Seguridade e Salude durante a execucion da obra. Este podera ser modificado polo contratista en
funcion do proceso de execucion da mesma, da evolucion dos traballos e das posibles incidencias ou
modificacions que poidan xurdir ao longo da obra, pero que sempre CoA aprobacion expresa do Coordinador.
Cando non fose necesaria a designacion do Coordinador, 4s funciéns que a lle atriblen serdn asumidos pola
Direccion Facultativa.

Quen intervefian na execucion da obra, asicomo as persoas ou drganos con responsabilidades en materia de
prevencion nas empresas que intervefien namesma e 0s representantes dos traballadores, poderan presentar
por escrito e de xeito razoado, as suxestions e alternativas que consideren oportunas. O Plan estard na obra a
disposicion da Direccion Facultativa.

10. OBRIGACIONS DE CONTRATISTAS E SUBCONTRATISTAS
O contratista e subcontratistas estaran obrigados a:

1. Aplicar vos principios de accién preventiva que se recollen non Artigo 15 da Lei de Prevencion de Riscos
Laborais e en particular:

¢ O mantemento da obra en bo estado de limpeza.

e A elecciéon do emprazamento dos postos e areas de traballo, tendo en conta as suas
condicions de acceso e a determinacion das vias ou zonas de desprazamento ou
circulacion.

e A manipulacion de distintos materiais e a utilizacion de medios auxiliares.

¢ O mantemento, ou control logo da posta en senizo e control periédico das
instalacions e dispositivos necesarios para a execucién das obras, con obxecto de corrixir os
defectos que puidesen afectar & seguridade e salde dos traballadores.

e A delimitacion e acondicionamento das zonas de almacenamento e depdsito de
materiais, en particular trata se de materias perigosas.

¢ O almacenamento e evacuacion de residuos e entullos.

e Arecolleita de materiais perigosos utilizados.

e Aadaptaciondo periodo de tempo efectivo que habera de dedicarse aos distintos traballos
ou fases de traballo.

e Acooperacion entre todos vos que intervefien na obra.

e Asinteraccions ou incompatibilidades con calquera outro traballo ou actividade.

L]

2. Cumprir e facer cumprir ao se persoal o establecido non Plan de Seguridade e Saude.

3. Cumprir a normativa en materia de prevencién de riscos laborais, tendo en conta as obrigaciéns sobre
coordinacion das actividades empresariais previstas non Artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, asi
como cumprir &s disposicions minimas establecidas non Anexo IVdo Real Decreto 1627/1.997.

4. Informare proporcionar as instrucions axeitadas aos traballadores autbnomos sobre todas 4s medidas que
haxan de adoptarse non que a refira a seguridade e saude.

5. Atender as indicacions e cumprir s instrucions do Coordinador en materia de seguridade e sadde durante a
execucion da obra.

Seran responsables da execucion correcta das medidas preventivas fixadas non Plan e non relativo as
obrigacions que lle correspondan directamente ou, non seu caso, aos traballos autbnomos por eles contratados.
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Ademadis responderan solidariamente das consecuencias que se deriven do incumprimento das medidas
previstas non Plan.

As responsabilidades do Coordinador, Direccion Facultativa e o Promotor non eximiran das suOas
responsabilidades aos contratistas e aos subcontratistas.

11. OBRIGACIONS DOS TRABALLADORES AUTONOMOS
Os traballadores autdnomos estan obrigados a:

1. Aplicar vos principios da accion preventiva que a recolle non Artigo 15 da Lei de Prevencion de
Riscos Laborais, e en particular:

e mantemento da obra en bo estado de orde e limpeza.

¢ almacenamento e evacuacion de residuos e entullos.

e Arecolleita de materiais perigosos utilizados.

e A adaptacion do periodo de tempo efectivo que habera de dedicarse aos distintos traballos

ou fases de traballo.

e Acooperacion entre todos vos que intervefien na obra.

e Asinteraccions ou incompatibilidades con calquera outro traballo ou actividade.
2. Cumprir 4s disposicions minimas establecidas non Anexo IV do Real Decreto 1627/1.997.

3. Axustar a sUa actuacion conforme aos deberes sobre coordinacion das actividades empresariais previstas
non Artigo 24 da Lei de Prevencion de Riscos Laborais, participando en particular en calquera medida da sua
actuacion coordinada que se estableceu.

4. Cumprir CoA obrigaciéns establecidas para os traballadores non Artigo 29, apartados 1 e 2 da Lei de
Prevencion de Riscos Laborais.

5. Utilizar equipos de traballo que se axusten ao disposto non Real Decreto 1215/1.997.

6. Elixir e utilizar equipos de proteccion individual nos termos previstos non Real Decreto
773/1.997.

7. Atender as indicacidns e cumprir as instrucions do Coordinador en materia de seguridade e saude.
8. Os traballadores autbnomos deberan cumprir o establecido non Plan de Seguridade e Saude.

12. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de traballo existira, con fins de control e seguimento do Plan de Seguridade e Saude, un Libro de
Incidencias que constara de follas por duplicado e que seréafacilitado polo Colexio profesional ao que pertenza o
técnico que aprobe o Plan de Seguridade e Saude ou pola Oficina de Supervisién de Proxectos ou 6rgano
equivalente cando tratese de obras das Administraciéns Publicas.

Deberd manterse sempre en obra e en poderdo Coordinador. Terdn acceso ao Libro, a Direccion Facultativa, os
contratistas e subcontratistas, os traballadores autbnomos, as persoas con responsabilidades en materia de
prevencion das empresas que intervefien, os representantes dos traballadores, e os técnicos especializados das
Administraciéns publicas competentes nesta materia, quen poderan facer anotacions non mesmo.

Efectuada unha anotacién non Libro de Incidencias, e sempre que sexa relativo a un risco grave e inminente, o
Coordinador estara obrigado a remitir non prazo de vinte e catro horas unha copia & Inspeccion de Traballo e
Seguridade Social da provincia en que se realiza a obra. Igualmente notificara ditas anotaciéns ao contratista e
aos representantes dos traballadores.

13. PARALIZACION DOS TRABALLOS

Cando o Coordinador e durante a execucién das obras, Observase incumprimento das medidas de seguridade e
salde, advertira ao contratista e deixara constancia de tal incumprimento non Libro de Incidencias, quedando
facultado para, en circunstancias de risco grave e inminente para a seguridade e saude dos traballadores,
dispofier a paralizacion de partes de traballo ou, non seu caso, da totalidade da obra.
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Dara conta déaste feito aos efectos oportunos, a Inspeccién de Traballo e Seguridade Social da provincia en que
se realiza a obra. Igualmente notificara ao contratista, e non seu caso aos subcontratistas e/ou autbnomos

afectados da paralizacion e aos representantes dos traballadores.

14. DEREITOS DOS TRABALLADORES

Os contratistas e subcontratistas deberan garantir que os traballadores reciban unha informacion axeitada e
comprensible de todas as medidas que haxan de adoptarse non que a refire & sia seguridade e saude na obra.

Unha copia do Plan de Seguridade e Saude e das suas posibles modificacions, aos efectos do seu cofiecemento
e seguimento, sera facilitada polo contratista aos representantes dos traballadores non centro de traballo.

15. DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURIDADE E SAUDE QUE DEBEN
APLICARSE NAS OBRAS

As obrigacions previstas nas tres partes do Anexo IV do Real Decreto 1627/1.997, polo que se establecen as
disposicions minimas de seguridade e sadde nas obras de construcion, aplicaranse sempre que 0 esixan as
caracteristicas da obra ou da actividade, as circunstancias ou calquera risco.
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ANEXO A MEMORIA DO ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE: METODO DE
AVALIACION DE RISCOS

Para a realizacion da avaliacion utilizouse un método que se fundamenta no método proposto por William T.
Fine(1), e segue o criterio de cualificacion de riscos segundo gravidade establecido na norma UNE 81905 e
adoptado tamén polo Centro Nacional de Novas Tecnoloxias, dependente do Instituto Nacional de Seguridade e
Hixiene no Trabajo(2).

Este método utiliza, atendendo a Fine, o concepto de grao de perigosidade, que é un valor numérico asociado a
gravidade do risco. Segundo o valor do grao de perigosidade, os riscos poden clasificarse nos cinco tipos
propostos pola nhorma UNE: riscos triviais, riscos tolerables, riscos moderados, riscos importantes e riscos
intolerables.

Para calcular o grao de perigosidade dun risco deben ser establecidas a severidade do risco, a exposicién a el
do traballador o posto do cal esta sendo avaliado, e a probabilidade unitaria de que o devandito risco aconteza.
A severidade dun risco é o valor asignado ao dano mais probable que produciria se se materializase.

A exposicion dun traballadora un risco determinado é o valor asignado & frecuencia coa que este traballador se
expoén ao devandito risco.

A probabilidade unitaria de que aconteza un risco é o valor asignado a probabilidade de que aconteza o risco
nunha soa exposicion.

Finalmente, incliese unha explicacion detallada da definicion e do calculo do grao de perigosidade, e das
accions xerais que deben levarse a cabo en funcion do valor obtido para a citada magnitude.

Severidade dun risco

A severidade dun risco é o valor asignado ao dano mais probable que produciria se se materializase. Para
asignar o devandito valor, o técnico imaxinaria o dano que mdis frecuentemente poderia acontecer de
materializarse o risco detectado, e comparariao cos danos descritos na seguinte Taboa

1. O valor consignado polo técnico atoparase entre o limite inferior e o limite superior correspondentes a
descricion do dano mais probable.

sl | Danos superficiais (pequenos cortes e mazaduras); irritacion dos ollos por po;
molestias e irritacion (dor de cabeza, disconfort). Lesions previsiblemente sen
baixa ou con baixa inferior a 10 dias naturais.

s2 | Queimaduras, conmociéns, torceduras importantes, fracturas menores;
xordeira, dermatite, asma, transtornos misculo-esqueléticos, enfermidades 3
que leven a incapacidades menores. Lesions con baixa previsible entre 10 e
60 dias naturais

s3 | Fracturas maiores, amputacions menos graves (dedos), intoxicacions
previsiblemente non mortais, lesiéns mdltiples. Lesiones con baixa
previsiblemente superior a 60 dias naturais

s4 | Amputacions moi graves (mans, brazos, ollos); cancro e outras enfermidades 15 2 30
crénicas que acurten severamente a vida; lesions mortais

s5 | Lesiéns moi graves acontecidas a varias ou a moitas persoas 30 65 100

Taboal. Severidade dos riscos

FINE, William T. "Avaliacién Matemética para Control de Riscos". Documento D-4-75 do Centro Nacional de
Informacion e Documentacion. Direccion Xeral de la Seguridade Social. Ministerio de Traballo. Barcelona,
1975.

2 "Avaliacién de Riscos". Proposta presentada ao AEN/CNT 81/AH 1 para incluir en la Guia Anexa ao proxectode norma
espafiola UNE 81-900. Revision de data 01-06-96. Madrid, 1996.
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Exposicién aun risco

A exposicién dun traballadora un risco determinado é o valor asignado a frecuencia coa que este traballador se
expén ao devandito risco. Para asignar o valor, o técnico consultaria con persoas que cofiezan detalladamente o
posto de traballo avaliado e utilizara como referencia os valores incluidos na seguinte Taboa 2.

el Moi remotamente: non se sabe que acontecera pero considérase posible 0,5 0,5 0,5
e2 Raramente: sabese que aconteceu 1 1 1
e3 Irregularmente: dunhavez ao ano a unhavez ao mes 2 2,5 3
ed Ocasionalmente: dunha vez ao mes a unhavez por semana 3 35 4
e5 Habitualmente: entre unha vez por semana e unha vez ao dia 4 5 6
eb Frecuentemente: algunhas veces ao dia 6 7 8
e7 Continuamente: moitas veces ao dia 10 10 10

Taboa2. Exposicién ao risco

Probabilidade unitaria dun risco

A probabilidade unitaria de que aconteza un risco € o valor asignado & probabilidade de que aconteza o risco
nunha soa exposicion. Noutras palabras, € a probabilidade de que, unha vez presentada a situacion de risco,
aconteza a secuenciacompletado accidente, dando lugar ao accidente e 4s consecuencias estimadas como
mais probables.

Para asignar o valor, o técnico inspeccionaria o lugar onde se desenvolve a actividade do posto de traballo, ou
consultaria con persoas que cofiezan ben as tarefas que se realizan en el e os lugares onde se efectuan.
Logo, utilizard como referencia os valores da seguinte Taboa 3.

pl Extremadamente remota pero concibible. Nunca sucedeu 0,5 0,5 0,5

p2 Remotamente posible. Sdbese que aconteceu 1 1 1

pP3 Rara 2 2,5 3

p4 Bastante frecuente; non é nada estrafio; ten unha probabilidade entre 0 5 e 0 25% 3 3,5 4

p5 Completamente posible; non seria nada estrafio; ten unha probabilidade entre o 4 5 6
25% e 0 50%

p6 O resultado mais probable Probabilidade superior ao 50% 10 10 10

Taboa3. Probabilidade unitaria dun risco

Grao de perigosidade e prioridade das soluciéns

O grao de perigosidade dun risco detectado nun posto de traballo obtense a partir dos valores asignados a
severidade, exposicion e probabilidade unitaria correspondentes ao devandito risco, segundo a ecuacién: Grao
de perigosidade = Severidade - Exposicion - Probabilidade unitaria

Unhavez obtido o seu grao de perigosidade, unrisco pode cualificarse dende "trivial" ata intolerable, de acordo
coa seguinte Taboa 4:
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Riscotrivial 0,5 5 10

Gl

G2 Risco tolerable 11 20 30
G3 Risco moderado 31 65 100
G4 Risco importante 101 200 300
G5 Risco intolerable 301 5150 10000

Taboa4. Cualificacion dos riscos

Unhavez cualificado unrisco polo seu grao de perigosidade, a Taboa 5 permite decidir se € necesario adoptar
medidas preventivas para evitalo ou reducilo e,se 0 &, asignar a prioridade relativa con que debenimplantarse

tales medidas.

Gl | Trivial Non se require ningunha accion preventiva

G2 | Tolerable Non se necesita mellorar a accién preventiva. Requirense comprobaciéns periédicas para
asequrar gue se mantén a eficacia das medidas de control.

G3 | Moderado |Débense facer esforzos para reducir o risco, determinando os investimentos necesarios. A
medidas preventivas axeitadas deben implantarse nun prazo razoable.

G4 | Importante | Non debe comezarse o traballo ata reducir o risco. Cando o risco corresponda a un traballo que
se estea a realizar, debe remediarse o problema nun tempo inferior ao previsto para os riscos
moderados

G5 | Intolerable [ O traballo non debe comezar nin continuar ata que o risco sexa reducido. Se non é posible
reducir o risco, mesmo con recursos ilimitados, debe prohibirse o traballo.

Il. PREGO DE CONDICIONS
1. DISPOSICIONS LEGAIS DE APLICACION

Son de obrigatorio cumprimento as disposicidns contidas en:

Estatuto dos Traballadores.

Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no Traballo.

Plan Nacional de Hixiene e Seguridade no Traballo.

Comités de Seguridade e Hixiene no Traballo.

Regulamento de Seguridade e Hixiene na Industria da Construcién.

Regulamento dos Servizos Médicos de Empresa.

Ordenanza de Traballo da Construcion, vidro e ceramica.

Homologacion de medios de proteccidn persoal dos traballadores.

Regulamento de Explosivos.

Regulamento Electrotécnico de Baixa Tension.

Regulamento de Lifias Aéreas de Alta Tension.

Regulamento de aparellos elevadores para obras.

Regulamento Xeral de Normas Béasicas de Seguridade Mineira.

Regulamento sobre Condiciéns Técnicas e Garantias de Seguridade en Centrais Eléctricas
e Centros de Transformacion.

Obrigatoriedade dainclusion dun Estudo de Seguridade e saude no Traballo nos proxectos
de edificacion e obras publicas.

Convenio Colectivo Provincial da Construcién.

Regulamento de recipientes a presion.

As Normas UNE e ISO que algunhadas disposicions anteriores sinalan como de obrigado
cumprimento.
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2. CONDICIONS DOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas as pezas de proteccidn persoal ou elementos de proteccion colectiva teran fixado un periodo de vida
util, desbotandose ao seu remate.

Cando polas circunstancias do traballo prodizase un deterioro mais rapido nunha determinada peza ou
equipo, repofierase esta, independentemente da duracion prevista ou data de entrega. Toda peza ou equipo
de proteccién que sufra un trato limite, é dicir, 0 maximo para o que foi concibido (por exemplo, por un
accidente) sera desbotado e reposto ao momento.

Aguelas pezas que polo seu uso adquiran mais folgura ou tolerancia das admitidas polo fabricante, seran
repostas inmediatamente.

O uso dunha peza ou equipo de proteccion nunca representara un risco en si mesmo.

2.1. PROTECCIONS PERSOAIS

Todo elemento de proteccion persoal axustarase as Normas de Homologacién do Ministerio de Traballo,
sempre que exista no mercado. Nos casos en que non exista Norma de Homologacion oficial, seran de
calidade adecuada as suUas respectivas prestacions.

2.2. PROTECCIONS COLECTIVAS

e Porticos limitadores de galibo
Dispofieran de lintel debidamente sinalizado.

e Valas auténomas de limitacion e proteccion

Terdn como minimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metalicos.
Dispofieran de patas para manter a sUa verticalidade.
e Topes de desprazamento de vehiculos

Poderanse realizar cun par de taboleiros embridados, fixados ao terreo por medio de
redondos afincados ao mesmo, ou doutra forma eficaz.
¢ Redes

Serande poliamida. As sUas caracteristicas xerais seran tales que cumpran, con garantia, a
funcion protectora para a que estan previstas.

e Cables de suxeicidn de cinto de seguridade, as stas ancoraxes, soportes e ancoraxes de
redes
Teran suficiente resistencia para soportar os esforzos a que poidan ser sometidos de acordo
coa sua funcién protectora.

e Corredores de seguridade

Poderan realizarse a base de porticos con pés dereitos e lintel a base de taboleiros,
firmemente suxeitos ao terreo e cuberta callada de taboleiros. Estes elementos tamén poderan
ser metalicos (os poérticos a base de tubo ou perfis e a cuberta de chapa).

e Varandas

Dispofieran de listdn superior a unha altura de 90 cm de suficiente resistencia para garantra
retencion de persoas, e levaran un liston horizontal intermedio, asi como o correspondente
rodapé.
e Lonas

Seran de boa calidade e de gran resistencia & propagacion da chama.
e Servizo técnico de seguridade e hixiene

A obra deberéa contar cun Técnico de Seguridade, enréxime permanente. cuxa mision sera a
prevencion de riscos que poidan presentarse durante a execucidn dos traballos e asesorar ao
Xefe de Obra sobre as medidas de seguridade a adoptar. Asi mesmo, investigara as causas dos
accidentes ocorridos para modificar os condicionantes que os produciron para evitar a sta
repeticion.
e Interruptores, diferenzas e tomas de terra

A sensibilidade minima dos interruptores diferenciais sera para alumado de 30 mAe para
forza de 300 mA. Aresistencia de tdmalas de terra non sera superior & que garanta, de acordo
coa sensibilidade do interruptor diferencial, unha tension maxima de 24 V.

Medirase as sUas resistencia periodicamente e, polo menos, na época mais seca do ano.

e Extintores

Seran adecuados en axente extintor e tamafio ao tipo de incendio previsible. e ser revisaran
cada 6 meses como maximo.
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e Medios auxiliares de topografia
Estes medios tales como cintas, xaléns, miras, etc., seran dieléctricos, dado o risco de
electrocucién polas lifias eléctricas.

3. SERVIZOS DE PREVENCION
3.1. SERVIZO TECNICO DE SEGURIDADE E HIXIENE

A empresa construtora dispofiera de asesoramento en seguridade e hixiene.

3.2. SERVIZO MEDICO

A empresa construtora dispofierd dun Servizo Médico de Empresa propio o mancomunado.
4. VIXIANTE DE SEGURIDADE E COMITE DE SEGURIDADE E HIXIENE

Nomearase Vixiante de Seguridade de acordo co previsto na ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene
no Traballo.

Construirase o Comité cando o nimero de traballadores supere o previsto na Ordenanza laboral de Construcién
ou, No seu caso, o que dispofia o Convenio Colectivo provincial.

5. INSTALACIONS MEDICAS

Disporierase dunlocal destinado a botiquin central, equipado co material sanitario e clinico para atender
calquera accidente,ademais de todos os elementos precisos paraque 0 AT.S. desenvolvao seulabordiario de
asistencia aostraballadores e demais funciéns necesarias para o control da sanidade na obra.

6. INSTALACIONS DE HIXIENE E BENESTAR

Considerando o nimero previsto de operarios, preverase a realizacion das seguintes instalacions:

- Vestiarios
Para cubrir as necesidades dispofierase dun recinto, provistos dos seguintes elementos:
e Unhataquilla por cada traballador, provista de cerradura
e Asentos.
- Servizos
Dispofiera dun local cos seguintes servizos:
e 1retrete inodoro en cabina individual 1,20 x 1 x 2,30.
e Perchas.
e Calefaccion.
e 1lavabo con espello e xabon.

7. PLAN DE SEGURIDADE E HIXIENE

O contratista esta obrigado a redactar un plan de Seguridade e Hixiene, adaptando este Estudo aos seus
medios e métodos de execucién e en ningln caso contradird o expresado no presente prego de condicions.

8. NORMAS TECNICAS DE HOMOLOGACION

e Casco de seguridade non metalico.

e Protectores auditivos.

Pantalons para soldadores.

Luvas illantes da electricidade

Adaptadores faciais.

Mascaras autofiltrantes.

Cintos de seguridade: suxeicién.

Lentes tipo universal como proteccion contra impactos.
Oculares protectores contra impactos.

Oculares filtrantes para pantallas para soldador.

e Cubrefiltros e anticristais para pantallas soldador.

e Equipos semiautométicos de aire fresco con mangueira de aspiracion
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e Cintos de suspension.

e Cintos de caida.

e Equipos semiautomaticos de aire fresco con mangueira de presion.

e Persoais de proteccion fronte a riscos de perforacion.

¢ lllamento de ferramentas manuais utilizadas en traballos eléctricos de B.T.

e Botaimpermeable ao augae a humidade.

¢ Dispositivos persoais utilizados nas operacions de elevacién e descenso.

e Dispositivos anticaidas.

e O presente Prego de Condiciéns debera entenderse como un documento de condiciéns
minimas a cumprir nas diversas unidades de obra que integran este Proxecto, debendo
cumprir en todo momento as indicacions que a Direccion de Obra dispofia en cada caso.
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ANEXO 4: ESTUDO XESTION RESIDUOS
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GESTION DE RESIDUQOS

1.- INTRODUCCION

En cumprimento do artigo 4 do Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a
produccion e xestidn dos residuos de construccion e demolicion, incliese o seguinte anexo.

Na exposicion de motivos da Lei 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos (BOE n° 96 de 22 de abril de
1998), aludese a modernidade, en canto & politica de residuos, cuxa consecuencia inmediata é incentivar a sUa
reduccion en orixe e dar prioridade a reutilizacion e valorizacién dos residuos sobre outras técnicas de xestién
(eliminacion).

Por outra parte, de acordo co Decreto 174/2005, de 9 de xufio, polo que se regula o réxime xuridico da
produccion e xestion de residuos, considerase productor dos residuos a persoa fisica ou xuridica titular da
licencia que autoriza a actividade proxectada, excepto no caso de Obras Publicas en que serda a empresa de
construccion quen deba realizar as notificacidns e outros tramites debido & produccion de residuos.

Os principios estratéxicos do Plan de Xestion de Residuos Industriais e Solos Contaminados de
Galiciaemanan da normativa europea e estatal de xestion de residuos no marco de sostibilidade que persigue o
Quinto Programa de Accién da Unién Europea.

Por ultimo, neste primeiro esbozo sobre o marco xuridico en que se desenrola este anexo, 0 27 de
xufio de 2005 publicase o Programa de xestion de residuos de construccion e demolicién de Galicia 2005—-2007
que, partindo do Plan Nacional de RCD establece o marco para a xestion de ditos residuos.

Neste sentido, este proxecto afrontase na lifia de actuacion da Lei 10/1998 de residuos, é dicir:

- Maximizar a prevencion

- Maximizar a valoracion

- Minimizar a eliminacién (vertido)

Segundo o Plan de Xestién de Residuos Industriais e Solos Contaminados de Galicia, o LER 17 00 00
(Residuos de Construccion e/ou Demolicién) é o terceiro grupo en importancia de xeracién de residuos non
perigosos nanosacomunidade, con cercade 800.000 T no ano 1999 sobre un total de 60,25 MT no mesmo ano

(1,5%, destacando a mineira cun 91% sobre o total).

2.- IDENTIHCACION DE RESIDUOS
Nas obras proxectadas previse a xeracion de residuos. Diferéncianse, entre outros, 0s seguintes:

2.1 Demoliciéns
2.1.1 Residuos de Construccion Demolicion:
Segundo o Decreto 174/2005, de 9 de xufio, polo que se regula o réxime xuridico da produccion e

xestion de Residuos e o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia (Art. 3.g) teran a
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condicién de RCD, nesta obra, os seguintes materias de construccién demolidos:

- Demolicion de pavimentos bituminosos, con parte de subbase e explanada.

- Demolicién de pavimentos de formigon armado.

- Demolicion de arquetas e outros elementos de formigon.

En cumprimento da lexislacion vixente en revalorizacién e minimizacién de residuos, deberan ser

entregados a xestor autorizado para revalorizacién e/ou reciclado ou, en tltimo caso, eliminacion.

2.2 Escavacion e baleirados:
2.2.1 Residuos de Construcciéon Demolicion:

Os expostos anteriormente. Aplicanselle as actuacions sinaladas

2.2.2 Terras e rochas non contaminadas:

Segundo o artigo 3.a do Decreto 174/2005, as terras e rochas non contaminadas excedentes das
escavadas, tanto dos recheos antrépicos como as naturais “in situ”, non son residuo e, en consecuencia,
tampouco son RCD.

Polo tanto, poden ser reutilizadas pola Empresa Contratista na mesma obra ou en outras obras ou
lugares nos que se puideran necesitar ou ser convenientes; ou mediante acordo con particulares (por exemplo
recheos de fincas ou outros).

En calqueracaso,a Empresa Constructora sera a responsable da correcta xestiéon ou eliminacion, &

sUa costa, destas terras non contaminadas.

2.3 Construccién das estructuras desefiadas
2.3.1 Residuos de Construccion Demolicion:

Distinguense, ao menos, 0s seguintes: restos de formigon, recortes e restos de madeira e metais (ben
de sistemas de entibacion, encofrados, armaduras, etc.), restos de plasticos, resinas e outros (xuntas de
formigonado, impermeabilizaciéns, etc.), restos de entubados e pezas, restos e recortes de cables, PVC, etc.

Deberan ser entregados a xestor autorizado para revalorizacion e/ou reciclado ou, en dltimo caso,

eliminacion.

2.3.2 Residuos Perigosos:

Dacordo co Art. 3.e do Decreto 174/2005 e Orden MAM/304/2002. Basicamente os envases de
productos quimicos, e algunhas resinas, como os empregados para acelerar o fraguado do formigon,
desencofrantes, etc. Pinturas. Impermeabilizantes, no seu caso, a partir de chapapote. Asi mesmo, os residuos
potenciais da maquinaria de obra e das operacidons propias do seu mantemento: aceites refrixerantes,
hidraulicos, filtros, os trapos ou elementos de limpeza utilizados en ditas labores, etc.

Estes residuos deberan serseparados en lugares definidos para eles mediante recipientes estancos e
sinalizados previamente & sUa entrega a xestor autorizado, segundo o Art. 12 da Lei 10/1998 e 15 do Real
Decreto 833/1988.

2.4 Implantacion e execucién de todas as labores:
2.4.1 Residuos asimilables a urbanos:
De acordo co Art. 3.c do Decreto 174/2005. A implantacién das oficinas de obra, asi como a propia

presencia humana para a execucién das mesmas xera residuos, como por exemplo, papel, cartuchos de
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ténerftinta, plasticos, etc. en oficinas. Residuos organicos, papel/carton, plasticos, latas/bricks, etc.

potencialmente xerados polo persoal laboral.
Para a xestién destes residuos estarase ao indicado nas ordenanzas municipais en cuanto &

segregacion e separacion dos mesmos, se procede. En todo caso, incluiranse no sistema de recollida municipal.

3.- XESTION RCD. XESTORES MAIS PROXIMOS AS OBRAS

En canto a xestion de residuos xerados (RCD), cabe realizar as seguintes puntualizacions:

De acordo co Decreto 174/2005, de 9 de xufio, polo que se regula o réxime xuridico da produccién e
xestion de Residuos e o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia, sera obrigacién do
Productor (do Constructoren caso dunhaobra publica como esta), cando se xeren mais de 3 T de residuos por
obra ou demolicion, realizar a preceptiva notificacion.

No art. 25 do citado Decreto 174/2005 indicase a documentacién necesaria a aportar.

No Artigo 25.3 tamén se indica que os productores de RCD deberan facerse cargo directamente da
xestién dos seus propios residuos ou entregalos a un xestor autorizado para a st valoracién ou eliminacion.

En relacion co segundo punto anterior, consultada a base de datos do SIRGA pertencente a
conselleria de medio ambiente propdfiense os seguintes Xestores Autorizados para RCD, os mais préximos

(indicase o municipio) preséntanse na tdboa seguinte:

XESTOR SITUACION
Planta de Reciclaxe del Noroeste S.L. Lousame
Carballal de Residuos S.L. Teo
Tecnologia y reciclaje de materiales S.L. O Pino

4.- ESTIMACION DO COSTE DA XESTION DOS RESIDUOS

A efectos presupostarios determinase, coas distancias e 0s prezos por xestién facilitados polos
Xestores dos municipios citados, os costos da Xestion dos residuos identificados para as obras obxecto deste
Proxecto. Obtivéronse os potenciais residuos que se xeraran nas obras do documento medicions.

A xestién das terras e rochas non contaminadas, dado que non se consideran como residuos, quedan
exentas de partida orzamentaria, e polo tanto se lle adxudica custe 0, sendo responsabilidade da Empresa
Constructora a xestién mediante reutilizacion na propia obra ou emprego noutras obras e/ou mediante acordos
con terceiros para a sta eliminacion, no seu caso.

Para o resto deresiduos, a partida presupostaria de execucién material aqui determinada debera ser
xustificada polo Contratista que execute as obras unha vez obtidos a tipoloxia e os volumes reais xerados na
obra.

De aplicar as mediciéns e os prezos, obtense o presuposto resumido seguinte:

LER 170603 1.692,28 €
TOTAL 1692,28 €

Axintanse o cadro Excel de medicién
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ESTIMACION DE COSTE PARA LA GESTION DE RESIDUOS

PRESUPUESTO

A.- ESTIMACION DO COSTE DO TRATAMENTO DOS RCDs

Tipoloxia RCDs Estimacion (m3) Prezo xestion en Importe (€) % do orzamento
Planta / Vertedero / de Obra
Canteira / Xestor
(€/m3)

Al RCDs Nivel |
Terras e pétreos da excavacion 370,00 4,00 1.480,00 2,0916%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 2,0916%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Natureza Pétrea 607,50 10,00 6.075,00 8,5854%
RCDs Natureza no Pétrea 178,36 10,00 1.783,56 2,5206%
RCDs Potencialmente perigosos 191,70 10,00 1.917,00 2,7092%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Orzamento ata cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Orzamento ata cubrir RCD Nivel I 141,52 0,2000%
B3.- % Orzamento da Obra por costes de xestion, alquileres, etc... 70,76 0,1000%
TOTAL ORZAMENTO PLAN XESTION RCDs 1.692,28 2,3916%
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ANEXO 5: ORZAMENTO PARA CONECEMENTO
ADMINSITRACION
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1.- VALORACION ESTIMADA DAS EXPROPIACIONS E SERVIZOS AFECTADOS

1.1.- EXPROPIACIONS

As zonas a ocupar polo paso das conducciéns atépanse dentro da zoa de senidume, (pistas,

estradas, etc.). Considérase que o valor das expropiacions é de cero EUROS.

Polo tanto a valoracion sera:

Superficie de Expropiacion: om”.
Valoracion de Expropiacion: 0€
VALORACION ESTIMADA DE EXPROPIACIONS .....ooooiiiiiiiiiiecieeee et 0 Euros.
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2.- RESUME PRESUPOSTO PARA CONECEMENTO DA ADMINISTRACION
1.- VALORACION ESTIMADA DAS EXPROPIACIONS
E SERVIZOS AFECTADOS. ... 0 Euros.
2.- PRESUPOSTO DE EXECUCION POR CONTRATA.......... 110.174,21 Euros.
TOTAL PRESUPOSTO PARA CONECEMENTO DA ADMINISTRACION 110.174,21  Euros.

Ascende o Presuposto Total para Cofiecemento da Administracién & expresada cantidade de
ORZAMENTO DE EXECUCION POR CONTRATA de CENTO DEZ MIL CENTO SETENTA E
CATRO EUROS CON VINTE E UN CENTIMO (110.174,21 €).
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AFIRMADO E ACONDICIONAMIENTO DO VIARIO MUNICIPAL EN MONTE E LAMAS.
CONCELLODE TEO
Plan provincial de cooperacion as obras e servizos de competencia municipal
( Plan Unico de concellos) “POS+ 2017”

PREGO DE CONDICIONS
CAPITULO 1.- DEFINICION E AMBITO DE APLICACION

1.1.- OBXECTO DO PREGO

O obxecto deste Prego é definir as condicions técnicas particulais que ademais das clausulas administrativas e
econdmicas que regulan o presente contrato, xunto coas normas de caracter xeral que logo se citan, rexeran na execucion das
obras contidas no presente Proxecto.

Todo o que expresamente non estivera establecido no prego, regularase polas normas contidas na vixente Lei de
Contratos do Estado, no Regulamento Xeral de Contratacion, no rego de Clausulas Administrativas Xerais e no Prego de
Prescricions Técnicas Xerais para as obras de estradas e pontes do MOPU (P.G. 4/88), aprobado por O.M. do 21 de xaneiro
de 1.988. Asimesmo para todos aqueles materiais ou unidades de obra, non incluidos expresamente no presente Prego de

Prescricions Técnicas Particulais, seréa de aplicacion o citado P.G. - 4.

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN AS OBRAS

En xeral son as que constitien este Proxecto e particularmente por orden de importancia: Planos, Prego de
Prescriciéns Técnicas Particulais, Cadros de Prezos, Mediciéns, Presuposto e Memoria.

Procurase que non haxa contradiccions ou diferencias de criterio entre eles, pero en todo caso prevaleceran polo
orden descrito.

1.3.- DESCRICION XERAL DAS OBRAS
As obras arealizar no presente proxecto son as enumeradas e descritas no apartado correspondente da Memoria,
Medicions, Presuposto e nos Planos do proxecto.

CAPITULO 2.- NORMAS E INSTRUCCIONS

2.1.- DISPOSICIONS DE CARACTER XERAL
Son preceptivos, ademais das contidas no presente Prego, as seguintes:
- Prego de Clausulas Administrativas Xerais para a contratacion das obras do Estado.
- Normas UNE do MOPU, actualmente aprobadas.
- Disposicions referentes & Seguridade e Hixiene no traballo e en particular o RD 1627/ 1997 do 24 de outubro.

- Instruccion E.M.-62 para estructuras de aceiro.

2.2.- DISPOSICIONS DE CARACTER PARTICULAR
- Prego de Condiciéns para a recepcion de conglomerantes hidraulicos, (R.C.) debendo cumprilas normas UNE 80
301/80.
- Prego de Condiciéns Técnicas Xerais para tubeiras de abastecemento de auga.
- Prego de Prescricions Técnicas Xerais para obras de estradas e pontes, (P.G.-4/88), O.M. do 21-01-88, publicado
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no B.O.E. 28-02-88 e 28-09-89.
- Instruccion para o Proxecto e Execucion das obras de formigén en masa ou armado CTE.

- Regulamento Electrotécnico para Baixa Tension.

- Prego de Prescricions Técnicas Xerais para tubeiras de saneamento de poboaciéns, MOPU 1986.

- Resto das Normas e Instrucciéns que aproben polo MOPU, e que afecten as obras incluidas no Proxecto.

Cando exista algunha diferencia, contradiccién ou incompatibilidade entre algiin concepto, sinalado expresamente
no Prego de Prescricions Técnicas e no mesmo concepto sinalado en algunha ou algunhas das Disposiciéns Xerais
relacionadas anteriormente, prevalecera o disposto naquel, salvo autorizaciéon expresa por escrito do Director da obra.

CAPITULO 3.- CONDICIONS QUE DEBEN SATISFACE-LOS MATERIAIS

3.1.- MATERIAIS EN XERAL

Todos os materiais que se empreguen na execucion das obras deberan reuni-las caracteristicas indicadas neste
Prego e nos Cadros de Prezos, coa conformidade do Director da Obra, ainda cando a sUa procedencia estea fixada no
Proxecto.

O Director da Obra ten a facultade de rexeitar en calquera momento, aqueles materiais que considere que non
respondan as condiciéns do Prego, ou que sexan inadecuados para o bo resultado dos traballos.

Os materiais rexeitados deberan eliminarse da obra dentro do prazo que sinale o Director.

O contratista notificara, con suficiente antelacion, 6 Director da Obra, a procedencia dos materiais que, 6 seu xuizo,

non respondan as condicions do Prego, ainda no caso de que tales materiais estiveran xa postos na obra.

3.2.- ANALISES E ENSAIOS PARA A ACEPTACION DOS MATERIAIS

En relacion con canto se prescribe neste Prego acerca das caracteristicas dos materiais, o Contratista esta
obrigado a presenciar ou admitir, en todo momento, aqueles ensaios ou andlises que o Director da Obra xulgue necesario
realizar para comproba-la calidade, resistencia e restantes caracteristicas dos materiais empregados ou que tefian que
empregarse.

A vista dos resultados obtidos, rexeitara agueles materiais que considere non respondan as condicions do presente
Prego.

3.3.- MATERIAIS NON ESPECIFACADOS NO PREGO

Os materiais que tefian que ser empregados nas obras e non vefian especificados neste Prego, non se poderan
utilizar sen antes ser recofecidos polo Director da Obra, quen podera admitilos ou rexeitalos segundo redinan as condicions
gue 6 seu xuizo sexan esixibles e sen que o Contratista tefia dereito a reclamacion.

3.4.- TRABALLOS EN XERAL

Como norma xeral, 0 Contratista deberarealizar todos os traballos adoptando a mellor técnica constructiva que se
requira para a stia execucion e cumprindo, para cada unha das distintas unidades, as disposicions que se prescriben neste
Prego. Asimesmo adoptara as precaucions precisas durante a construccion.

As obras rexeitadas deberan ser demolidas e reconstruidas dentro do prazo que fixe o Director.

3.5.- EQUIPOS MECANICOS

A Empresa constructoradebera dispofier dos medios mecanicos precisos, co persoal idéneo para a execucion dos
traballos incluidos no Proxecto.

A maquinaria e demais elementos de traballo deberan estar, en todo momento, en perfectas condiciéns de
funcionamento, e quedaran adscritos & obra durante o curso de execucion das unidades en que deban utilizarse, non podendo
retira-las sen o consentimento do Director.
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3.6.- ANALISES E ENSAIOS PARA O CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS

O contratista esta obrigado, en calquera momento, a sometelas obras executadas o en execucion, 6s anélises e

ensaios que en clase e numero o Director xulgue necesarios para o control das obras ou para controla-la calidade, resistencia
e restantes caracteristicas.

3.7.- OBRAS NON INCLUIDAS OU TRABALLOS NON ESPECIFICADOS NO PREGO
Aquelas unidades de obra que non estivesen incluidas ou aqueles traballos que non aparecesen especificados no
Prego, executaranse de acordo 6 sancionado pola experiencia como regras de boa construccién ou execucién, debendo seguir

0 contratista, escrupulosamente, as normas especiais que, para cada caso, sinale o Director da Obra.

3.8.- TUBEIRAS DE HBROCEMENTO

Son elementos rectos, de seccién circular e ocos, obtidos a base dunha mestura intima e homoxénea de auga,
cemento e fibras de amianto, sen adicién algunha que poida prexudicar a sua calidade.

As tubeiras exteriormente e interiormente deberan presentar unha superficie regular e lisa, sen protuberancias nin
descunchados.

S6 se permitiran tubeiras cortadas cando o sexan en seccién normal 6 eixe.

DIAMETROS NOMINAIS (MM) DOBRE DA FRECHA
50 70 55L
80 200 45L
250 500 35L
600 1.000 25L

sendo L = Lonxitude expresada en metros.
Sen prexuizo do anteriormente dito deberan cumpri-lo especificado no Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para
tubeiras de Abastecemento de Auga.

3.9.- TUBEIRAS DE P.V.C

As tubeiras seran de Cloruro de Polivinilo (P.V.C.), e deberan ter concedida a marca de calidade de Plasticos
Espafiois da Agrupacion Auténoma Industrias do Plastico no grupo correspondente 6s diametros utilizados. Debera cumpri-las
Prescricions indicadas nos apartados 2.22 e 2.23 do Prego de Prescriciéons Técnicas Xerais para tubeiras de Abastecemento
de Augas, que se refiren &s condiciéns que deben ter os materiais constituintes.

Non se admitirdn pezas especiais fabricadas pola union mediante soldadura ou pegamento de diversos elementos.

As tubeiras marcaranse exteriormente e de maneira visible cos datos esixidos no Prego de Prescricions Técnicas
Xerais para tubeiras de Abastecemento de Augas, e cos complementarios que xulgue oportuno o fabricante.

O material das tubeiras estara exento de gretas, granulometrias, burbullas ou falta de homoxeneidade de calquera
tipo. As paredes seran suficientemente opacas para impedir o crecemento de algas ou bacterias cando as tubeiras quedan
expostas a luz solar.

As condiciéns de funcionamento das xuntas e uniéns deberan ser xustificadas cos ensaios realizados no
laboratorio Oficial e non seran inferiores &s correspondentes a propia tubeira.

3.10.- TUBOS DE P.EA.D

Son elementos rectos, de seccion circular e ocos, obtidos a base de polietileno puro fabricados a baixa presion.
Os tubos deberan presentar interiormente unha superficie regular e lisa, sen protuberancias nin descunchados;
idénticas condiciones cumprira a superficie exterior do tubo na zona de unién.
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O material dos tubos estaré exento de gretas, granulacions, burbullas ou falta de homoxeneidade de calquera tipo.

As paredes seran suficientemente opacas para impedir o crecemento de algas ou bacterias, cando os tubos queden expostos a
luz solar.

3.11.- TUBOS E CONDUCTOS DE FORMIGON

Os tubos para canalizacion construiranse de formigén, utilizando moldes metdlicos rixidos e mestura fortemente
comprimida dosificada a razén de 400 Kg. de cemento por metro clbico de arido.

Non se admitiran os tubos que presenten ondulacions ou desigualdades superiores 6s 5 mm. Interiormente
deberan presentar unha superficie regular e lisa, sen protuberancias nin descunchados. Exteriormente seran de aplicacion as
mesmas condicions.

A proba de impermeabilidade farase sometendo as pezas a presion inferior de cinco (5) metros de auga; e a de
porosidade de inmersién, con unha tolerancia minima do dez por cento (10%) sobre o peso en seco. Os tubos centrifugados
cumpriran as mesmas condiciéns enumeradas.

3.12.- TUBEIRAS DE FUNDICION DUCTIL

As tubeiras de Fundicion Ductil, asi como os elementos necesarios para o seu montaxe, axustaranse 0 previsto no
Prego de Prescricions Técnicas Xerais para Abastecemento de Auga .

As tubeiras faranselle as seguintes comprobacions:

- Exame visual do aspecto xeral das tubeiras para comproba-las condiciéns que se indican no apartado do citado
Prego.

- Comprobacién das dimensiéns, espesuras e rectitude das tubeiras.

- Probas de estanquidade das tubeiras a unha presién hidraulica de cincuenta (50) Kg/cm2.

3.13.- VALVULAS

As vélvulas deberan ser garantidas e homologadas polo seu fabricante e modelo.

Deberan ser probadas a unha presién da dobre da sua utilizacion. Teran os corpos, tapas, comportas, domos e
prensaestopa de fundicion gris, torneada con precision, perfectamente pintadas e embetumadas exterior e interiormente.

3.14 VENTOSAS

As ventosas, que unha vez conectadas as tubeiras permitiran a saida do aire acumulado na conduccion, ou a
entrada cando esta se baleire, presentaran diametros de 40, 60, 80 segundo figure nas mediciéns ou en todo caso segundo
indicacions do Direccién da Obra.

Entre a ventosa e a conduccion intercalarase unha chave de paso (comporta), inmediatamente despois da peza en
T

As ventosas seran de fundicién, aceiro moldeado ou aceiro inoxidable, e estaran provistas de bridas para a sta
conexion.

3.15.- CHAVES DE PASO

As chaves de paso que se utilizaran seran de 40, 50, 60, 70, 80, ou 100 mm. de diametro, segundo corresponda 6
didmetro da conduccién na que se intercala.

Considéranse dous tipos a determinar pola Direccién da Obra.

-De comporta, con corpo, tapa e valvula de fundicion ou aceiro moldeado, superficie de asento de bronce fundido e
eixe de aceiro inoxidable, terminada en bridas ou extremos lisos.

-De bolboreta, con corpo e valvula de fundiciéon ou aceiro moldeado, revestido interiormente por un anelo de
caucho. O eixe sera de aceiro inoxidable e estara terminada en brida. Dispora de mecanismo desmultipricador, tal que a
velocidade decrecente da valvula na aproximacion do cerre.
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3.16.- PAVIMENTO DE FORMIGON

O cemento utilizado serado tipo PA-350 ou equivalente, non podéndose utilizar calquera outro tipo de aglomérante
sen autorizaciéon expresa do Enxefieiro Director.

A auga utilizada, seré aquela que estea sancionada pola practica como boa, para a realizacion de formigons.

O arido a utilizar sera rodado ou machicado procedente de graveas naturais e de tamafio maximo de 6 cm..
Calquera cambio no tipo de aridos, contara coa autorizacion previa do Enxefieiro Director.

Todos os compofientes, asi como a confeccion do formigon e a sUa posta en obra, cumpriran os apartados
correspondentes.

A execucién do pavimento do formigdn realizarase seguindo as seguintes pautas:

1) As superficies a formigonear han de quedar saneadas e limpas.

2) A capade pedra machicada (se existe) entre o formigén e o terreo estara debidamente compactada e estendida.

3) O formigoneado farase en franxas de dez metros (10 m) lonxitude e ancho méximo de cinco metros (5 m). Estas
medidas podense variar si se desefia 0 pavimento en formigén armado.

4) Nas xuntas, evitarase a presencia de materiais distintos s autorizados polo Enxefieiro Director, unha vez
fraguado o formigon.

5) Unha vez vibrada e asilada a superficie final do pavimento, non se permitiran resaltes entre lousas maiores de
cinco milimetros (5 mm).

6) Durante os traballos de formigoneado o Enxefieiro Director da obra pode ordenala toma de mostras para a
realizacion de ensaios polo Organismo ou empresa homologada, en calquera momento e por conta do Contratista, o cal
proporcionara toda a axuda necesaria para realiza-las mesmas.

7) En tempo chuvioso, deixarase de formigonear cando a intensidade da chuvia sexa tal que altere a composicion
do formigdén ou prexudique a sta calidade. Analogamente, suspenderase o formigoneado 6 baixar a temperatura ambiente de
dous grados centigrados (20 C). Si se formigou xa, e si se prevé que a temperatura nas proximas horas vai descender por
debaixo dos dous grados centigrados, protexerase con plasticos, toldos ou material similar a superficie formigoneada. Todo
formigdn procedente da central e que o periodo de tempo de transporte desde aquela & obra, sexa superior a hora e media,
non sera admitido, pola posibilidade de presentar fases iniciais de fraguado, sempre e cando non leve aditivos que prolonguen
tal periodo de tempo.

8) En canto aque as resistencias caracteristicas estimadas sexan inferiores 6 90% da resistencia caracteristica do

Proxecto, seguirase todo o dito no articulo dedicado 6 formigon.

3.17.- BALDOSA HIDRAULICA

Constituida por unha capa de pegada de morteiro rica en cemento, area moi fina e colorantes, e unha capa de
base de morteiro menos rica en cemento e area grosa. Podera presentar unha capa intermedia de morteiro analogo 6 da
pegada, sen colorantes. Non presentara alabeos, gretas nin deformacions.

Os materiais de orixe deberan cumpri-las condicions funcionais e de calidade fixadas nas NTE, asi como as
correspondentes normas e disposicions vixentes relativas a fabricacion e control industrial ou no seu defecto, &s Normas UNE
7008, 7015, 7033, 41088.

Cando este material chegue & obra con certificado de Orixe Industrial que acredite o cumprimento de ditas
condiciéns, normas e disposicions, a sua recepcion realizarase comprobando unicamente as sUas caracteristicas aparentes.

Si se trata de baldosas subministradas por algun provedor xustificarase a sua helacidade e coeficiente de
absorcion, a peticion do Director da Obra, coa correspondente certificacion da casa subministradora.

3.18.- TERRAZO

Placa cadrada constituida por unha capabase de morteiro e cara de pegada formada por morteiro de cemento, con
areilla de marmore, chinas ou laxas de pedra e colorantes. A sUa cara de pegada presentarase pulida, sen pulir e lavada sen
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defectos e color uniformes e arestas vivas e biseladas. Levara gravada no dorso a marca do fabricante.

Os materiais de orixe industrial deberan cumpri-las condiciones funcionais e de calidade fixadas nas NTE, asi como
as correspondentes normas e disposicions vixentes relativas & fabricacién e control industrial ou no seu defecto, &s Normas
UNE 7008, 7015, 7033, 41008, 41153.

Cando este material chegue & obra co certificado de Orixe Industrial que acredite o cumprimento de ditas

condiciéns, normas e disposicions, a sta recepcion realizarase comprobando unicamente as slas caracteristicas aparentes.

3.19.- BORDELOS

Utilizaranse bordelos prefabricados de formigon de 40 cm. de altura.

A seccion transversal dos bordelos curvos serd a mesma que as dos rectos, e a sla directriz axustarase a
curvatura do elemento constructivo en que vaian a ser colocados.

Admitirase unha tolerancia nas dimensiéns da seccion transversal, de dez milimetros (+- 10 mm.).

A lonxitude minima da peza sera dun metro (1 m).

3.20.- PAVIMENTOS HLEXIBLES

AFIRMADO

Procederase 6 afirmado soamente cando a explanacion estea en perfectas condicions de rasante, compactacion ,
nivelacion e regularizaciéon nas zonas que se sinalen nos Planos e Pregos de Prescricions Técnicas Particulares, ou ben o
sinalado polo Director das Obras.

SUB-BASES GRANULAIS

Empregaranse gravas naturais das que se encontran nos leitos dos rios ou noutros depositos sedimentarios. Os
materiais procederan de machiqueo e trituracion de pedra de canteira ou grava natural.

As gravas naturais a empregar deberan estar exentas de materia organica, marga ou outras sustancias estrafias.

As caracteristicas dos materiais comprobaranse antes de sUa posta en obra mediante a execucion dos ensaios,
dos que a frecuencia e tipo determinarao a Direccion da Obra.

A compactacion efectuarase lonxitudinalmente comezando polos bordes, continuando ata o centro e solapando en
cada recorrido un ancho non inferior a un tercio do elemento compactador. Durante esta fase deberanse corrixir coa
motoniveladora as posibles irregularidades do perfil, tendo coidado de que, antes de termina-la compactacion, a
motoniveladora cese na sUa intervencion, co fin de conservar na superficie a mesma densidade alcanzada na parte mais
profunda.

Non se estenderd ningunha nova tongada en tanto non se haxan realizado, encontrandose conformes, as

comprobacions de nivelacion e grado de compactacion da precedente.

BASES DE MACADAM

Definise como base de macadam, a capa de firme situada inmediatamente debaixo do pavimento. Unha vez
estendido o arido groso procederase o seu apisoado, co obxecto de que os materiais se encaixen e traben entre si. Os ocos
resultantes rachearanse con material fino, chamado recebo.

Seré de aplicacién o Artigo 502-2 do Prego de Prescriciéons Técnicas Xerais do PG-4/88.

As obras executaranse de acordo co ordenado no Artigo 502.3 do P.G. 4/88. A tolerancia da superficie acabada e
as limitaciéns de execucion, estaran de acordo co que se indica nos Artigos 502.4 e 502.5 de dito Prego.

BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Definese a base como a capa de firme situada inmediatamente debaixo do pavimento.

A slia execucion inclie as operacions seguintes, reiteradas cantas veces sexa preciso:
- Compatacion da superficie de asento.
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- Extension dunha tongada.

- Compactacién dunha tongada.
O arido comporase de elementos limpos, sélidos e resistentes, de uniformidade razoable, exentos de po, sucidade,

areilla ou outras materias estrafas.

EMULSION
Definense as emulsions asfélticas como as suspensions de pequenas particulas dun producto asféltico en auga ou
nunha solucién acuosa, cun producto emulsionante, de caracter aniénico ou catiénico, que € o que lle da o caracter a emulsion.

Utilizarase emulsién cationica, cumprindo as esixencias que se sinalan no PG-4/88.

ARIDOS PARA REGOS ASFALTICOS
O arido que se utilice sera obtido por machiqueo de pedra procedente de canteiras apropiadas a gravea natural. O
arido empregado na capa de rozadura cumprira as condiciéns esixidas polo Prego Xeral de Prescricions Técnicas PG-4/88.

DOSIFICACIONS

As dosificacions por metro cadrado dos distintos regos seran as indicadas nas correspondentes unidades de obra e
especificadas nos Cadros de Prezos do Proxecto, anque o Director das Obras podera modificar tal dosificacion & vista das
probas, debendo a dotacién do ligante quedar definida pola cantidade que o firme é capaz de soportar en vintecatro horas.

Solo serad necesario empregar arido se a capa recen tratada se abrira ¢ trafico ou cando, por empregarse en
exceso o ligante, este non fora absorbido transcorridas 24 horas despois da sia extension. Neste caso, o arido a empregar
sera area natural, ou procedente de machigueo, exenta de po, areilla ou materia organica, non debendo conter, no momento
da sua extension, mais dun 2% de auga libre.

REGOS ASFALTICOS

O rego asféltico aplicarase cando a temperatura ambiente & sombra sexa superior a 15° C e non exista fundado
temor de precipitaciéns atmosféricas;sise prevé que a temperatura vai a aumentar 6 largo do dia, poderase iniciar este cunha
temperatura de 100 C.

Prohibese a execucion do rego sobre superficies molladas, salvo no caso que se empreguen activantes. Se a
humidade relativa ambiente é superior 6 85% non se podera efectla-los regos.

A tolerancia méaxima admitida serd de 10 mm medida cunha regra de 3 m colocada en calquera direccion.

REGO DE IMPRIMACION

De acordo coa natureza do firme e as condicions climatoléxicas elixese o ligante bituminoso ECR-2

A dosificacién a empregar serd a indicada no Cadro de Prezos do Proxecto, anque o Director da Obra podera
modificar tal dosificacion & vista das probas, debendo a dotacion do ligante quedar definida pola cantidade que o firme é capaz
de absorber en vintecatro horas.

S6 seranecesario empregar arido se a capa recen tratada se abrira 6 tréfico ou cando, por empregarse en exceso
o ligante, este non fora absorbido transcorridas 24 horas despois da sUa extension. En este caso, o arido a empregar sera area
natural, ou procedente de machiqueo, exenta de po, areilla e materia organica, non debendo conter, no momento da sta
extension, mais dun dous por cento de auga libre.

EXECUCION DAS OBRAS
O equipo necesario para a aplicaciéon do ligante serd o descrito no P.G. 4/88 e a execucion da obra debera
efectuarse de acordo co Artigo 530.6 de dito Prego.

REGO DE ADHERENCIA
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De acordo coa natureza do firme e condiciéns climatoléxicas, elixese o ligante bituminoso ECR-2.

A dosificacion sera aindicada no Cadro de Prezos do Proxecto. Non obstante, o Director da Obra podera modificar
tal dosificacion & vista dos ensaios realizados.

EXECUCION DAS OBRAS
O equipo necesario para a aplicaciéon do ligante serd o descrito no P.G. 4/88 e a execucion da obra debera
efectuarse de acordo co sinalado no Artigo 531.6 de dito Prego.

TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

De acordo coa natureza do firme e as condicions climatoléxicas elixese o ligante bituminoso ECR-2.

Tanto para a granulometria dos aridos como para as condicions xerais, calidade, forma, coeficiente de pulimento
acelerado, etc., estarase no establecido no P.G. 4/88 (532.1 e 532.2).

A dosificacion do ligante bituminoso e dos aridos sera a indicada no Cadro de Prezos.

O equipo necesario para a aplicacion do ligante e para a extension do arido sera o descrito no P.G. 4/88 e a
execucion da obra debera efectuarse de acordo co Artigo 532.6 de dito Prego.

MICROAGLOMERADOS EN FRIO

Os materiais empregados na elaboracion do microaglomerado deben cumprir as caracteristicas dispostas no artigo
540.2 do PG 3.

De acordo con artigo 540.4 do PG 3 o microaglomerado en frio fabricarase en mesturadores mobiles
autopropulsados que de forma simultanea realizaran a extension. O equipo dispora dos elementos para realizar ou facilitar a
carga de todos os materiais, asi como da capacidade de carga necesaria para realizar aplicacions en continuo de mais de
catrocentos metros (400 m).

O mesturador sera de tipo continuo.

A extension do microaglomerado en frio realizarase por medio dunha caixa repartidora, remolcada sobre a
superficie a tratar, xeralmente polo equipo que leva o mesturador.

Nos casos en que se esixa a compactacion utilizaranse compactadores de pneumaticos, estando prohibido o uso
de calquera elemento de compactacién con llanta metalica.

A execucion da obra debera efectuarse de acordo co Artigo 540.5 do PG 3

Os criterios de aceptacion y rexeite da unidade de obra son os especificados no Artigo 540.10 do PG 3.

MESTURA BITUMINOSA EN QUENTE

Os materiais empregados na elaboracion da mestura bituminosa deben cumprir as caracteristicas dispostas no
artigo 542.2 do PG 3.

De acordo co artigo 542.4 as mesturas bituminosas en quente fabricaranse por medio de centrais de mestura
continua ou discontinua, capaces de manexar de forma simultdnea en frio o nimero de fraccionesdo arido que esixa a férmula
de traballo adoptada.

Para o transporte da mestura, empregaranse camions de caixa lisa e estanca, perfectamente limpa e que se
tratard, para evitar que a mestura bituminosa se adhira & mesma con un produto cunha composicion e dotacion que deberan
ser aprobadas polo Director das Obras.

Para a extension da mestura, as extendedoras seran autopropulsadas, e estaran dotadas dos dispositivos
necesarios para estender a mestura bituminosa en quente coa xeometria e producion desexadas e un minimo de
precompactacion.

A extendedora deberd estar dotada dun dispositivo automatico de nivelacion, e dun elemento calefactor para a
execucion da xunta lonxitudinal.

Para a compactacion poderanse empregar compactadores de rolos metalicos, estaticos ou vibrantes, de

pneumaticos ou mixtos. A composicion minima do equipo sera un (1) compactador vibratorio de rolos metélicos ou mixto, e un
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(1) compactador de pneumdticos; para mesturas bituminosas drenantes este Ultimo substituirase por un (1) compactador de

rolos metalicos tdndem, non vibratorio.

Todolos tipos de compactadores deberan ser autopropulsados e ter inversores de sentido de marcha de accién
suave.

A execucién da obra debera efectuarse de acordo co Artigo 542.5 do PG 3.

Os criterios de aceptacion y rexeite da unidade de obra son os especificados no Artigo 542.10 do PG 3.

3.21.- OBRAS DE FABRICA

OBXECTO

Son obxecto das normas e condicions facultativas que se dan a este capfttulo, as obras de fabrica incluidas no
presuposto, abarcando todos os oficios e materiais que nelas se empregan.

DESCRICION DAS OBRAS
As obras de fabrica teran a forma, dimensiéns e caracteristicas constructivas fixadas nos Planos, estados de

Medicions e Cadro de Prezos, resolvéndose polo Director da Obra calquera discrepancia que puidera xurdir.

3.22.- OBRAS ACCESORIAS

ARREGRO DE ARCENS E CUNETAS

Entendese por arregro de arcéns e cunetas a execucion por parte do adxudicatario das operacions necesarias para
que estes queden perfectamente limpos e coas seccions indicadas no Proxecto.

SINALIZACION DAS OBRAS

Co finde que a circulacion dos vehiculos polos tramos que o Enxefieiro encargado, verifigue sen entorpecemento
algun, o Contratista queda obrigado a ordenar e dirixir o tréfico, colocando a sinalizacion e o persoal que sexa necesario para
elo.

De todos os accidentes que por incumprimento do anterior se ocasionen, sera de responsabilidade do Contratista,
guen deberéd indemnizar todos os prexuizos que se produzan.

CANOS PARA REGO E SALVACUNETAS
Seran colocados nos lugares e forma que indique o Enxefieiro Director da obra, atendéndose 6s Planos do

Proxecto e as indicacions que sobre a marcha dea a Direccion Facultativa da Obra.

SINALIZACION FINAL DAS OBRAS
As sinales axustaranse os modelos oficiais vixentes que figuran na Leide Estradas ou &s que en cada caso, sinale
0 Enxefieiro Director da obra. O seu prezo inclie a adquisicion, transporte, colocacién e todo tipo de materiais e man de obra

requiridos para a sua colocacion nos lugares necesarios. Abonaranse por unidade.

RAMPAS CON ARISTADO
Colocaranse nos lugares que indique a direccién da obra e adaptaranse és Planos do Proxecto e &s normas que en
cada caso dicte a direccion da obra. Abonaranse por metro lineal.

BOQUILLAS
As boquillas de pozo e aletas para os canos abonaranse a prezos de proxecto por unidade. Todas as normas
dadas para as obras de fabrica son validas neste caso.

TRASLADO E REPOSICION
O traslado de postes, retrinqueo de muros, etc., que se sinalen no proxecto, abonaranse con cargo as partidas
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econdmicas previstas 0 efecto, asi como a reparacion dos danos que se poidan causar durante a construccion.

LIMPEZA

A limpeza de cunetas, arcéns e taludes abonaranse por metro lineal e o seu prezo inclie todas as operacions
necesarias para a sUa perfecta execucion, asi como materiais e man de obra. A suUa perfecta realizacién é condicion
indispensable para que a obra poida ser recibida definitivamente e se devolva a fianza.

3.23.- MORTEIROS DE CEMENTO
Os tipos de morteiro a empregar nas distintas clases de obra, son 0s seguintes:
e MH-300: Trescentos quilogramos de cemento PA-350 por metro clbico de morteiro. Utilizarase en fabrica de
ladrillo e mamposteria de formigdn.
e MH-450: Catrocentos cincuenta quilogramos de cemento PA-350 por metro cibico de morteiro.Utilizarase en
capas de asento de elementos prefabricados.

o MH-600: Seiscentos quilogramos de cemento PA-350 por metro clbico de morteiro. Utilizarase en enfoscados
exteriores.

3.24.- ARMADURAS DE ACEIRO A EMPREGAR EN FORMIGONS ARMADOS

O aceiro ordinario a empregar en armaduras cumprira as condiciones esixidas no CTE

A forma e dimensions da armadura serén as sinaladas nos Planos.

Salvo outras instruccions que figuren nos Planos ou sexan indicadas polo Enxefieiro Director, o recubrimento
minimo das armaduras sera a seguinte:

Paramentos impostos a intemperie: 2.5 cm

Paramentos en contacto con terras, sen impermeabilizar: 4.0 cm.

En caso de trata-las superficies vistas do formigén por abuxardado, o recubrimento aumentara nun centimetro (1
cm). Este aumento realizarase no espesor do formigén.

As armaduras colocaranse limpas, exentas de toda sucidade e 6xido adherente.

3.25.- ENCOFRADO

Definense como obras de encofrado as consistentes na execucion e desmontaxe das construccions auxiliares
necesarias para moldea-lo formigén. A sua execucion inclie as operaciéns seguintes:

Construccién e montaxe.

Desencofrado.

Os encofrados poderan ser metélicos, de madeira, taboleiros de madeira aglomerada especiais, etc.

A forma e dimensiéns da madeira seran as executadas para garantir a resistencia do encofrado e cubri-lo posible
risco de accidentes. Os encofrados deberan reuni-las condiciéns que prescribe a Instruccién CTE.

Os encofrados de madeira humedeceranse antes do formigoneado, a fin de evita-la absorcién da auga contida no
formigon.

Ningun elemento da obra poderéa ser desencofrado antes de que o formigén estea suficientemente endurecido e o
Enxefieiro Director dea a sUa autorizacion. Os productos que se empreguen como desencofrantes deberan ser aprobados
previamente polo Enxefieiro Director.

3.26.- FABRICA DE LADRILLO

Os ladrillos antes de ser colocados, mollaranse perfectamente en auga, colocaranse de plano sobre a capa de
morteiro e apertandoos ata conseguir o espesor da xunta desexado. O espesor da capa do morteiro sobre a que se asentard o
ladrillo unha vez asentados estes, quedara de 5 mm. de espesor.
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3.27.- REXUNTADOS E ENLUCIDOS

O rexuntado en muros careados, etc., farase baleirando primeiro as xuntas de tres (3) centimetros de profundidade
e recheandoos con morteiro que se adopte no proxecto, deixando a xunta sempre algo embutida e en ninglin caso sainte.

Sobre ladrillo e mamposteria executaranse embebendo previamente a superficie para obter unha boa adherencia.
O tempo de aplica-lo morteiro a superficie enlicese, encontrarase esta himida, pero sen exceso de auga que puidera
eslavalos ladrillos.

O enlucido deberafacerse en xeral, nunha soa capa arroxando o morteiro sobre a superficie a enlucir de modo que
quede adherido a ela, alisdndoo despois convenientemente, frataseando, € dicir, presionando con forza coa pala de madeira.
Os enlucidos manteranse himidos por medio de regos moi frecuentes durante o tempo necesario para que non se tema a
formacioén de gretas por desecacion.

Levantarase, picarase e refarase por conta do Contratista todo o enlucido que presente gretas, ou que polo son
gue produza 6 ser golpeado, ou por calquera outro indicio se aprecie que esta, polo menos parcialmente, desprendido do
paramento da fabrica.

3.28.- ARQUETAS E POZOS DE REXISTRO

As arquetas e pozos de rexistro executaranse con fabrica de ladrillo ou de formigén coas espesuras que se indican
nos correspondentes Planos; a soleira de ditas arquetas e do pozo sera de formigén en masa, sobre a cal se asentara a fabrica
de ladrillo, en caso que sexa deste tipo.

Aquelas arquetas ou pozos que, pola sua profundidade, sexa necesario colocar escaleiras de baixada, faranse con
patés de ferro.

Os marcos e tapas seran de fundicién debidamente reforzado para aguanta-lo paso de vehiculos por encima,
adaptandose a nova Norma Europea CEN - EN 124, nas que define as resistencias necesarias para, en funcion do lugar de
colocacion, garanti-la seguridade dun bo rendemento das pezas. As clases principais son:

E-600 resiste mais de 60.0 Tns. para zonas especias.

A-400 resiste mais de 40.0 Tns. para calzadas de todo tréafico.

C-250 resiste mais de 25.0 Tns. para bordes de calzada e parking.

B-125 resiste mais de 12.5 Tns. para as aceiras.

3.29.- PEZAS ESPECIAIS, APARATOS E MECANISMOS
A instalaciéon de pezas especiais, comportas, valvulas e outros aparatos ou mecanismos que formaran parte das
obras, farase de sorte que poidan cumprir satisfactoriamente o servicio 6 que se destinen, funcionando correctamente.
Entenderase que se son incluidos os prezos das referidas pezas especiais, comportas, valvulas, aparatos,
maquinas e mecanismos que formen parte da obra no correspondente prezo da tubeira, a menos que o seu prezo vefia
especificado no Cadro de Prezos N° 1.

CAPITULO 4.- EXECUCION E CONTROL DAS OBRAS

4.1.- REPLANTEO DAS OBRAS

Previamente a iniciacion das obras procederase 0 replanteo das mesmas comprobandoo posteriormente en
presencia do Contratista; neste acto a Direccion da obra determinara as referencias, e a conservacion seré responsabilidade
do Contratista, necesarios e suficientes para que partindo delas e coa soa axuda dos Planos poéidase determinar
inequivocamente as restantes partes das obras. Todo elo quedara reflexado na Acta que se levantara 6 efecto.

Si do replanteo se derivase a necesidade de facer algunha modificaciéon de detalle, entregaranse ¢ Contratista
planos complementarios que reflexen estas modificacions.
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4.2.- DESPEXE E DESBROCE DO TERREO

Consiste en extraer e retirar das zonas designadas todos as arbores, tocons, plantas, maleza, broza, escombros,
lixo ou calquera outro material indesexable a xuizo da Direccion Técnica. Inclie as operaciéns de remocién e retirada dos
materiais obxecto do desbroce. A remocion efectuarase coas precaucions necesarias para lograr unhas condiciéns de
seguridade suficientes e evitar danos nas construccions existentes, arbores a conservar, etc.

4.3.- ESCAVACION DA EXPLANACION E PRESTAMOS

Definise como escavacion da explanacién o conxunto de operacions para escavar, evacuar e nivelar as zonas onde
se asentara a obra.

O Contratista indicard ¢ Enxefieiro Director con antelacion suficiente o comezo de calquera escavacion 6 fin de
requirir a este a previa aprobacion ¢ sistema de execucion a empregar.

Si se encontra material inadecuado no leito, o Contratista Adxudicatario debera escavartal material de acordo coas
instrucciéns do Enxefieiro Director e rechear ditas areas con material adecuado.

Si se encontran niveles acuiferos no curso da escavacion, habera que tomar as medidas adecuadas de acordo co
Enxefieiro Director.

Durante as diversas etapas da escavacion, as obras manteranse en perfectas condiciéns. O Contratista tomaré as
medidas oportunas para a protecciéon das obras contra augas superficiais e de filtracion.

No caso de que o Contratista non tefia tomado as medidas necesarias de drenaxe, sexan provisionais ou
definitivas, correra 6 seu cargo os gastos de restablecemento das obras afectadas.

En canto a escavacion en préstamos, farase naquel lugar que elixa o Contratista, sempre que o autorice o
Enxefieiro Director, sendo & sUa costa a obrigacion e responsabilidade de obter a autorizacion legal para tales escavacions.

SUPERFICIE DE FUNDACION

Nos camifios de nova construccion debera desmontarse o terreo ata unha profundidade que asegure, non s6 a
eliminacion da capa de terra vexetal, sinon tamén aquelas outras que non soporten as cargas unitarias que lles ha de transferir
o camifio. Asimesmo, eliminarase todos os materiais soltos ou removidos, os descompostos ou alterados pola accion de
axentes atmosféricos e, en xeral, todos os capaces de obstaculizar unha boa unién entre o corpo do camifio e o terreo natural.

4.4 DESMONTE

ESCAVACIONS EN DESMONTE

Unha vez terminados os traballos previos ou inspeccionados e admitidos polo Director da Obra, os traballos de
escavacion realizaranse axustandose as alifiacions, pendentes, dimensiéns e de mais datos que figuren no Proxecto.

As terras procedentes das escavacions que, a xuizo do Director da Obra, non se consideren adecuadas para a
construccion de terrapléns para outro emprego, deberan afastarse da area de ocupacion do camifio, depositdndoas en zonas
de cabaleiro que o contratista procurara pola sta conta e que escollerd de modo que non dane propiedades publicas ou
privadas.

Nos tramos de escavacion en rocha, se no Proxecto non esta prevista a construccion dunha explanacion
mellorada, escavarase, como minimo quince cm mais cos fixados como cota de explanacion, recheandose este exceso de
escavacion con material idéneo que se compactara e perfilara de acordo coas normas sobre terrapléns.

Os desmontes ou escavacions clasificanse atendendo & natureza do terreo, dentro dalgunha das tres clases
seguintes:

A.- ESCAVACION EN ROCHA

A realizada naqueles materiais tan cementados que necesiten ser escavados mediante o0 uso de explosivos.

B.- ESCAVACION TERREOS DE TRANSITO

A realizada en rochas ou terras moi compactadas e, en xeral, en todos 0s materiais que necesiten o uso de
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maquinaria potente para unha labor previa de escavacion.
C.- ESCAVACION TERREOS DE CONSISTENCIA NORMAL
Comprende a escavacion daqueles materiais, que a slUa consistencia permita a accién directa das maquinas

normais de escavacion.

EXECUCION DAS OBRAS

Cando a natureza, consistencia e humidade do terreo fagan presumi-la posibilidade de desmoramentos,
corrementos ou afundimentos, deberase 6 seu tempo apuntalar ou entubalas escavacions.

A inclinacion dos taludes nas escavacions sera a que se fixa no Proxecto, sendo a contrata responsable dos
posibles danos a persoas ou cousas por desprendementos, e estara obrigada a retira-lo material derribado e a reparar as
obras.

A contrata debera proceder, por todos os medios posibles, a defendelas escavacions da penetracion das augas
superficiais ou freaticas, mediante os oportunos desaugues ou esgotamentos.

No uso de explosivos para a escavacion enrocha, rexiran as disposiciéns vixentes que regulan a materia ou que se
dicten polo Director da Obra.

O persoal que intervefia na manipulacién e emprego de explosivos debera ter recofiecida practica e pericia,
reunindo as condicions adecuadas en relacion coa responsabilidade que corresponde a estas operacions.

O Contratista subministrara e colocara as sinales necesarias para advertir 6 publico do traballo con explosivos,

coidando non pofier en perigo vidas ou propiedades, sendo responsable dos danos que se deriven do emprego dos mesmos.

4.5.- TERRAPLENS

Definese como obras de terraplén as consistentes na extension e compactacion dos materiais adecuados e
previamente aprobados polo Enxefieiro Director. A execucion inclie as seguintes operacions: preparacion da superficie de
asento do terraplén, humectacion e compactacion.

Se o terraplén tivera que construirse sobre un firme existente para consegui-la adecuada trabazon entre ambos,
escarificariase; si se tivera que construir sobre un terreo natural, en primeiro lugar executarase o despexe e o desbroce do
citado terreo e a escavacion e extraccion da capa de terra vexetal en toda a sta profundidade.

Unha vez preparado o cemento do terraplén, executarase o terraplén estendendo tongadas sucesivas de espesor
uniforme e sensiblemente horizontais. O espesor nunca superara o metro.

Non se admitird a utilizacién de pedras, cando a slia dimensién maxima pase dos 2/3 do espesor da tongada.

Unha vez estendida a tongada, procederase a sta humectacion en caso necesario, facéndoo de forma uniforme.

Conseguida a humectacion mais conveniente, procederase & compactacion e non se estendera sobre ela ningunha
outra en tanto non se realizara a nivelacién e conformacion da mesma e comprobado o seu grado de compactacion.

A densidade dos solos en terraplén tera que alcanzar como minimo os seguintes valores:

Terrapléns ata 2m de altura, ou ben os dous metros superiores de terrapléns de maior altura:

- 100% Proctor normal en solos non cohesivos.

- 97% Proctor normal en solos cohesivos.

Na parte inferior, por debaixo dos 2m superiores ata a superficie do asento:

- 95% Proctor normal en todo tipo de solos.

No prezo encontrase comprendido o coste de toda as operacions, equipos, ferramentas e imprevistos necesarios
para executar dita unidade, incluindo a adquisicion, transporte e escavacion de préstamos onde sexan necesarios; a
preparacion da superficie do terreo sobre 0 que se construia o terraplén ou dos terrapléns contiguos que tefian que recrecer,
asicomo o rematado e refino dos taludes.

4.6.- ESCAVACION DE CIMENTOS E ZANXAS

Este traballo comprende a escavacion e retirada de todo material de calquera natureza, necesario para a execucion
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dos cimentos das obras de fabrica, calqueratipo de conductos, estructuras ou outras obras analogas e o seu emprego nos fins

gue se especifican neste prego ou que ordene o Enxefieiro Director, asi como o recheo dos espacios libres que quedan 6 redor
das fabricas, despois de executalas cimentacions.

Antes de comezar calquera escavacion, debera realizarse o despexe e desbroce da zona afectada.

O contratista notificara 6 Enxefieiro Director con suficiente anticipacion o comezo de calguera escavacion, a fin de
que este poida toma-las medidas necesarias sobre o terreo inalterado.

As gabias e pozos de cimentacion escavaranse coas dimensions adecuadas, segundo os Planos, e coa folgura
necesaria. As cotas inferiores das obras de fabrica ou conductos considéranse como aproximadas, posto que ten que ser o
Enxefieiro Director quen, mediante unha orden escritafixe as definitivas, introducindo as modificaciéns que estime necesarias
para asegurar unha cimentacion satisfactoria, sen que esto leve consigo a modificacion do prezo unitario. Os bolos, troncos ou
calquera outro material inadecuado que se encontre na escavacion sera eliminado e o seu coste asumido pola Contrata, 6
estar incluido no prezo unitario correspondente.

Se a cimentacion se apoia na rocha, limparase de material frouxo ou solto e escavarase ata obter unha superficie
firme e limpa a nivel ou escalonado, segundo dispofia o Enxefieiro Director.

Cando apareza auga naescavacion, o Contratista utilizar4 os medios e instalacions necesarios para esgotala, coa
aprobacion previa do Enxefieiro Director. Estes medios e instalaciéns non suporan variacion no prezo unitario da escavacion.

Nesta unidade de escavacion vai incluida a entibacién e arriostramentos necesarios.

A necesidade de entibacion vira dada pola natureza do terreo, ou porque asi o estime necesario o Enxefieiro
Director. Calquera escavacion adicional motivada polo descoido do Contratista e o recheo correspondente, con formigén pobre
ata 4 altura prescrita irdn a cargo do mesmo.

4.7.- EXPLANACIONS MELLORADAS

Os materiais para a construccion da explanacion mellorada seran s6 naturais ou seleccionados.

Careceran de elementos de diametro superior & metade do espesor do estrato, e a fraccién que pase polo cribo
namero 200 A.S.T.M. seré inferior 6 25%.

As caracteristicas dos materiais comprobaranse antes da suUa utilizacion, mediante a execucion dos ensaios que
determine o Director da Obra.

Unha vez finalizada a explanacion da obra, inspeccionada e admitida esta polo Director da Obra, procederase &
construccion da explanada mellorada.

Os materiais mesturados intima e homoxeneamente, estenderanse en tongadas de espesor uniforme e
suficientemente reducido para que, cos medios dispofiibles, se obtefia o grado de compactacién esixido, que como minimo,
deber4 alcanza-la densidade seca maxima do Ensaio Proctor Normal.

4.8.- RECHEO DE CIMENTOS E ZANXAS

Consiste este traballo na extension e compactacion de materiais terrosos, a realizar en trasdés de muros, obras de
fabrica, gabias ou calquera outra zona, onde as dimensiéns non permitan a utilizacion dos equipos de maquinaria empregados
na execucion de terrapléns.

A granolumetria do material seleccionado sera tal que permita a posta en obra cun volume minimo de ocos asi
como unha compactacion satisfactoria do recheo.

4.9.- FORMIGONS

Materiais para formigéns

ARIDOS

Os éridos para a fabricacién do formigébn cumprirdn as especificaciéons do CTE, debendo cumprir ademais os
seguintes:

- O érido para o formigén bombeable sera rodado a efectos de diminuir o desgaste da maquina de proxeccion e
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procedera de machiqueo nos demais casos, non admitindose escorias siderarxicas.

- O tamafio maximo do arido sera de 15 mm para o formigén bombeable e de 40 mm nos demais casos, salvo
indicacion expresa da Direccion das Obras.

- O coeficiente da forma seréa superior 6 0.15 (quince centésimas) (Ensaio UNE-7238).

- No éarido groso, as perdidas de peso 6 sometelo a cinco ciclos de tratamento con solucions de sulfato sédico e
magnesio seran inferiores 6 doce e dezaoito por cento respectivamente (12% e 18%) (Ensaio UNE-7136).

Para aarea, e nomesmo ensaio, os limites anteriores estableceranse en dez e no quince por cento (10% e 15%),
sendo 80 o valor minimo equivalente de area para o formigén bombeable.

AUGA

A auga para amasado e curado do formigon cumprird o especificado no CTE. Non poderan empregarse augas de
mar ou salinas.

CEMENTO

O cemento a empregar sera preferiblemente o denominado P-350 no RC-75, quedando a discrecion da Direccion
das Obras a autoriza-lo tipo definido como S-I-350, é dicir, Portland Siderurxico |.

Calquera que sexa o tipo de cemento, deberd cumprir, no relativo 6 transporte, envases, almacenamento, control,

folla de caracteristicas, etc., todo o especificado no Prego RC-75.

TIPOS E DEFINICION

Definense no Proxecto seis tipos de formigon:

HM-20.- Formigén en masa a empregar na limpeza e obras auxiliares con caracteristica RC=200 Kp/cm2.

HM-20.- Formigbn en masa a empregar en soleiras, pavimentos e recubrimento de tubeiras, de resistencia
caracteristica RC=200 kp/cm2.

HA-25.- Formigbn en masa ou para armar, a empregar en obras de fabrica e macizos de anclaxe; de resistencia
caracteristica RC=250 Kp/cm2

HA-25.- Formigén para armar, de resistencia caracteristica RC=250 Kp/cm2, a empregar en canais, camara de
carga, muros de cimentacion da central e obras de fabrica en xeral.

HA-25.- Bombeable de 250 Kp/cm2 de resistencia caracteristica, a empregar en revestimento de tinel.

HA-25.- Formigén para armar, de resistencia caracteristica RC=250 Kp/cm2, a empregar en lousas, bdévedas e
cubertas.

O tipo de formigébn a empregar en cada zona da obra ven determinado nos Planos e Presuposto do presente
Proxecto. De calquera forma, o Enxefieiro Director das Obras poderé prescribir calquera outro tipo de formigén, diferente dos
darriba enunciados, para cada parte da obra.

En cada traballo de formigoneado faranse os preceptivos ensaios, unha serie de oito (8) probetas cilindricas de
quince (15) centimetros de diametro por trinta (30) de altura, por cada cincuenta (50) metros cubicos de formigon posto en
obra, podendo a Direccion da Obra amplia-lo nimero de ensaios a realizar en funcién das circunstancias reais da Obra, asi
como o laboratorio no que se procedera a sua rotura.

No caso de que a resistencia caracteristica resultara inferior & esixida, o Contratista estara obrigado a acepta-las
medidas correctoras que indique a Direccion da Obra, reservandose esta sempre o dereito a rexeita-los elemento da obra ou
ben a considera-lo aceptable, pero abonable 6 prezo inferior 6 establecido no Cadro de Prezos para a unidade de que se trate.

A densidade ou peso especffico que deberan alcanzar todos os formigéns non sera inferior a dous enteiros trinta
centésimas (2.30).

No caso de dificultade ou dubida por parte da Direccion da Obra para determinar esta densidade con probetas ou
mostras de formigén tomadas antes da suposta en obra extraeranse do elemento de que se trate as que aquel xulgue precisas,
sendo de conta do Contratista todos os gastos que por elo se motiven.

A relacion auga/cemento a empregar debera ser fixada de anteman e expresamente autorizada pola Direccion da
Obra, condicién que sera estrictamente observada na dosificacion dos formigons dos elementos hidraulicos.
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A adicion de productos quimicos en morteiros e formigéns con calquera finalidade, anque fose por desexo do

Contratista e a sUa costa, non poderd facerse sen autorizacién expresa da Direccion da Obra, quen podera esixi-la
presentacion dos ensaios ou certificacién de caracteristicas a cargo del. Se polo contrario, fose a Direccién da Obra a que
decidise o emprego dalgun producto aditivo ou corrector, o Contratista estara obrigado a facelo nas condiciéns que lle sinale
aquela e tera dereito 6 abono dos gastos que por iso se orixinen.

EXECUCION DAS OBRAS

A dosificacion dos aridos, cemento e auga farase en peso esixindose unha precision na pesada de cada un dos
elementos non inferior 6 2%.

Se o Contratista prevé a adicion de aireantes ou plastificantes, debera dispor dun depésito de alimentacion na torre
de capacidade non inferior 6 200 litros.

O final de cada pesada debera ser automatico, tanto para os aridos como para a auga e o cemento.

O tempo de amasado unha vez introducidos os aridos e o cemento nas formigoneiras e antes de iniciarse o
baleirado destas, non sera inferior a oitenta (80) segundos, salvo que se empreguen formigoneiras rapidas de eixe vertical,
neste caso o tempo de amasado poderase reducir de acordo co resultado das probas que se realicen na obra.

Empregaranse medios de transporte adecuados para o formigén de modo que non se produza segregacion,
evaporacion de auga, ou intrusion de corpos estrafios na mestura

Prohibese o transporte do formigbn mediante canaletas, asi como a caida libre do formigon dende alturas
superiores 6s dous metros, non permitindo o reamasado da masa para corrixir posibles defectos de segregacion.

Non se permitird a adicién de auga, unha vez que o formigén sala da formigoneira, para corrixir posibles problemas
de transporte.

As probetas faranse co formigén en moldes cilindricos de 15 cm de didmetro por 30 cm de altura, tomandose a
mostra nos puntos que indique a Direccién da Obra.

En calqueracaso é preceptivo que o formigon se vibre mediante vibradores de frecuencia igual ou superior 6s 6.00
r.p.m. debéndose coidar especialmente no vibrado do mesmo cerca dos paramentos.

Cada tongada de formigon vibrarase introducindo o vibrador na masa ata calar na capa inferior e sacandoo
lentamente cando flta superficialmente a leitada, e de tal forma que quede o oco deixado pola agulla completamente cerrado.

Todas as fabricas de formigon, unha vez rematadas, seran protexidas contra os cambios de temperatura, non sé
paraevita-las xeadas, se non contra as desecacions rapidas polo calor ou a accion directa do sol. As medidas que para estes
casos adopte o Contratista, deberan ser previamente aprobadas pola Direccién da Obra.

Prohibese o formigoneado de calquera elemento con temperaturas inferiores a4 [1.

E preceptivo o curado do formigén durante un tempo non inferior a 7 dias.

A tolerancia méaxima admitida para todas as obras de formigon sera de 5 mm.

O Contratista sometera & aprobacion da Direccion das obras os Planos de despece de armaduras, confeccionados
de modo que o nimero de empalmes de barras sexa minimo.

En ningin caso se poderan formigonear os elementos armados sen que a Direccion da Obra ou o persoal
debidamente autorizado por ela comprobe que as armaduras responden perfectamente en diametros, calidades, forma,
dimensions e colocacion 6 establecido nos Planos do Proxecto e 6 prescrito no CTE

O constructor adoptara as medidas constructivas suficientes para asegura-lo total recheo de formigén nas
cavidades superiores dos encofrados, especialmente nos formigoneados contra teitos de formigén ou bévedas de rocha, en
formigén vertido e formigén antigo en rocha e en caso de existir hoquedades, o Contratista procedera 6 recheo das mesmas

con inxeccién de morteiro de cemento 1:1, labor que se considera incluida no prezo do formigon.

4.10.- EXECUCION DAS ZANXAS E ESCAVACIONS

As gabias executaranse das profundidades e anchura indicadas nos Planos e co talude natural que adopte o
terreo. Non se permitird unha anchura menor, salvo que o Contratista demostre que as tubeiras se poidan colocar nas
condiciéns esixidas e sempre que o autorice a Direccion da obra.
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As escavacions para o emprazamento das obras de fabrica axustaranse as dimensions exteriores destas

deducidas nos Planos e Mediciéns. Non se permitirdn tolerancias en menos gque obriguen a diminuilos espesares das fabricas.
As bases das escavaciéns onde se tefien que asenta-las soleiras e cimentos refinaranse e compactaranse antes
de procede-lo formigoneado.
Os productos de escavacion sobrantes seran transportados a vertedoiro.

4.11.- TUBEIRAS EN ZANXA, PROBAS E RECHEO DE ZANXA

A colocacion de tubeira en zanxa comezarase uniformando 6 fondo da mesma e elimnando as pedras. A
continuacion estenderase a capa asento de 10 cm. colocando seguidamente a tubeira. Para realiza-las unions limparanse
previamente as superficies dos tubos a unir.

Colocada a tubeira estenderase a segunda capa de 4 cm. compactandoa 6 90% PN e seguidamente a terceira
capa de area compactada 6 70% PN ata a altura indicada nos planos. O resto recherase con productos da escavacion
seleccionados e colocados a man ou sen seleccionar, segundo se trate de zanxa baixo cuneta ou non.

As xuntas seran do tipo flexible na tubeira @ 160 e encoladas na de @ 180. Deixaranse sen tapar ata que se

efectle as probas e sexan satisfactorias, de acordo co Prego de Prescriciéns Técnicas citado no Artigo 2.2.

4.12.- OBRA NO INTERIOR DOS TUNELES

Para executa-la obra no interior dos tlneles comezarase colocando a soleira no tramo sen revestir de tinel n® 3.
Despois procederase a limpar a base de apoio e o paramento do formigdn de revestimento, para seguidamente coloca-la
tubeira @ 180 con asento de morteiro. Esta tubeira unirase sen encolar, mediante pezas en "T" co extremo libre hacia arriba, 6
gue previamente se refranteou para deixa-la cota do formigén que formara o fondo da canaleta.

Despois de pasadas 48 horas pdédese proceder a encofrar e formigonear o macizo en tramos de 6 metros
aproximadamente de tal forma que quede unha xunta de construccion coincidindo co extremo da T de unién da tubeira. Nunha
xunta de cada 5 intercalarase unha prancha de PORESPAN ou similar para permiti-la dilatacion do formigén.

A tubeira de conduccidon colocarase cando se remate totalmente o formigon de todos os tlineles e estean
fabricadas as tapas da canaleta. A union de tubos farase cunha xunta flexible.

As probas de presion e estanquidade realizaranse cas tapas de formigdn colocadas excepto as que queden sobre
as unions.

4.13.- OBRAS DE FORMIGON

As arquetas executaranse despois de colocada a tubeira.

As tapas de formigon prefabricaranse en taller con encofrado metélico. Proveranse dun oco rectangular no centro
ou dunha asa embebida para podelas levantar facimente unha vez colocadas.

Para a posta en obra do formigén estarase 6 disposto no CTE, destacando pola sUa importancia o referente 6
formigoneado en tempo frio e caloroso e o curado.

A consolidacion do formigon farase mediante vibradores de agulla de alta frecuencia e dimensiéns adecuadas 6s

elementos a executar.

4.14.- CONTROL

O control de execucién exercerase a nivel normal segundo a Instruccion CTE

No caso de que a resistencia caracteristica estimada do formigén, deducida da rotura de probetas, resultase
inferior a esixida, o Contratista estara obrigado a acepta-las medidas correctoras que indiqgue a Direccién da obra,
reservandose sempre esta o dereito a rexeita-lo elemento de obra e ordena-la stia demolicion a costa daquel, ou ben a
considera-lo aceptable pero abonable a un prezo inferior 6 establecido no Cadro de Prezos para a unidade de que se trate.
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4.15.- NORMA XERAL
As obras executaranse con estricta suxeicion 6 Contrato e 6 Proxecto que lles sirve de base.

CAPITULO 5.- MEDICION, VALORACION E ABONO DAS OBRAS

5.1.- MEDICION
As obras mediranse nas unidades que figuran no proxecto despois de executa-las, non computandose os excesos
debidos & falta de coidado ou conveniencia do Contratista, salvo que estes Ultimos foran aprobados pola Direccion.

5.2.- VALORACION

A valoracion farase aplicando 4s mediciéns de cada unidade os prezos do Cadro Numero 1, salvo o indicado no
Artigo 4.6 para obras defectuosas que sexan aceptadas.

Nos prezos estan incluidos os materiais, maquinaria e man de obra e medios auxiliares necesarios para executalas
unidades de acordo co Proxecto.

Particularmente inclien o seguinte:

- Entibacién e esgotamento na execucion de gabias e escavacions se fosen necesarios.

- Transporte de productos sobrantes a vertedoiro a calquera distancia e canon de vertido.

- Clasificacion do terreo de escavacion para o recheo seleccionado.

- Permisos de paso e ocupacion provisionais durante a execucion.

- Medidas de seguridade que esixa a compariia de ferrocarril.

- Limpeza da obra unha vez rematada.

- Conservacion da obra durante o prazo de garantia.

Tamén se inclden nos prezos os gastos de control de calidade, replanteo e liquidacion das obras ata os limites do

1%, 1% e 1.5% respectivamente de presuposto de execucion material.

5.3.- ABONO

O abono farase mediante certificacions pola obra realmente executada durante o periodo 6 que correspondan (
normalmente mensuais ), aplicando & valoracién material o porcentaxe de contrata e a baixa de subasta, sempre que a
houbese.

As partidas alzadas a xustificar abonaranse contra facturas aceptadas ou contra unidades realizadas 6s prezos de

Proxecto ou contradictorios aprobados.

CAPITULO 6.- DISPOSICIONS XERAIS

6.1.- PERSOAL DA OBRA

O contratista ven obrigado a dispofie-lo persoal con preparacion suficiente e medios adecuados para executa-la
obra nas condiciéns estipuladas.

En particular esixese a presencia permanente 6 pe da obra como Delegado do Contratista dun Enxefieiro de
Camifios, ou un Enxefieiro Técnico de Obras Publicas cunha experiencia de execucion de obra de 6 menos 2 anos.

6.2.- MEDIDAS DE SEGURIDADE

O Contratista observara a Normativa Vixente sobre Seguridade e Hixiene no Traballo.

Particularmente establecera a sinalizacién e proteccions necesarias para indicar perigo e evitar danos a terceiros
non relacionados cas obras.
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6.3.- REVISION DE PREZOS
Estarase 6 disposto no Prego de Clausulas Administrativas Particulais.

Co prazo proposto, o contrato non ten dereito a revision de prezos. Si se acordase este prazo maior e o dereito a
revision de prezos, a férmula a aplicar serd a n® 9 das oficiais.

6.4.- NORMAS PARA A RECEPCION
Rematada a obra con arregro a condiciéns, e previas as comprobacions que a Direccion de obra considere

oportunas, procederase a sUa recepcion provisional empezando a contar o prazo de garantia, 6 final do cal se procedera a
recepcion definitiva.
Procederase segundo o preceptuado nas disposicions citadas no Capitulo 2.

6.5.- PRAZOS
Os prazos de execucion e garantia seran os que fixe o Prego de Clausulas Técnicas Particulais. Para o de

execucion propofiense DOUS (2 ) MESES e o de garantia sera como minimo de un (1) ano.
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DOCUMENTO N° 3

CADRODE PRECIOS 1
CADRO DE PRECIOS 2
MATERIAIS E MAN DE OBRA
MEDICIONS E PRESUPOSTO
RESUMO DE PRESUPOSTO
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CADRODE PRECIOS 1
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CAPITULO 01A TRABAJOS PREVIOS

18F508

UO01AF210

km  EJECUCION BARRIDO 131,90
Ejecucion de barridoy preparacion de lasuperficie del riego de curado previamente al ex tendido
de capa de mezcla bituminosa, incluso retirada de sobrantes avertedero.

CIENTO TREINTAY UN EUROS con NOVENTA

CENTIMOS

m2  DEMOLIC.YLEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm 2,89
Demolicién y levantado de pavimento deM.B.C. de 10/20 cm. de espesor, inclusocargay
transporte encamion del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior trans-
porte a planta deRCD. l/p.p. demedics auxiliares.
DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 02A MOVIMIENTO DE TIERRAS

U01PC020 m PERFILADOLIMPIEZA CUNETA TRAPECIAL TIERRA 0,96
Perfilado y refino de cuneta, de seccion trapecial en tierra, con transporte de los productos resul-
tantes a vertedero o lugar de empleo, incluida limpieza mediante autobomba de tajeasy entuba-

dos.
CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

UO1EEO010 m3  EXCAVACION CAJA ENSANCHE h<0,5m 9,23
Ex cav acion de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50m, inclusocarga
y fransporte de los productos de la excavacion avertedero o lugar de empleoy con p.p. de me-

dios aux liares. ]
NUEVE EUROS con VEINTITRESCENTIMOS
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CAPITULO 03A PAVIMENTOS

UO3YEO040

U03vC260

UO7EU001

m2  CALZADA FLEXIBLE T4 EXPL.E2 20-20-6 15,19
Fime flexible para tréfico pesado T4 sobre explanada E2, compuesto por 20 cm dezahorra natu-
ral, 20 cm dezahorra artificialy 6 cm de M.B.F. Aridos con marcadoCE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 3052011
QUINCE EUROS con DIECINUEVE CENTMOS

m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70D e=6 cm D.A.<30 5,80
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/'70 D encapa de rodadura de 6
cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 30, extendiday compactada, incluido
riego asfaltico de aherencia, filler de aportaciény betdn. Arido con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

u NIVELACION DE TAPAS Y REGISTROS AL NUEVO PAVIMENTO 38,54

Suplemento en altura de tapas y rejillas para alcanzar la nueva cota del pavimento terminado con
mortero de cemento y arena de rio, M-15,y con p.p. demedios auxiliares.

TREINTAYY OCHO EUROScon CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 04A GESTION DE RESIDUO'S

U20CT250

U20C0030

t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM. ESCMIX. 35,57

Cargay transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plésticos...) avertedero autori-

zado por transportista autorzado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténo-

ma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km.y menor de 20 km ida y vuelta, en ca-

miones basculantes de hasta 20t. de peso, cargadas con pala cargadora grande, incluso canon

de vertedero, sin medidas de proteccioncolectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciem-

bre)
TREINTA YCINCO EUROS con CNCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3 91,52
Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, s6lo pemnitido éste tipo de
residuo en el contenedor por el gestor de residucs no peligrosos (autorizado por la Consejeria de

Medio Ambiente).
NOVENTA YUN EUROScon CINCUENTAY DOS
CENTIMOS
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CAPITULO 05A MEDIDAS DE SEG URIDAD YSALUD.

PA30 ud  SEGURIDAD Y SALUD 2.200,00
Partida azada de medidas de seguridady salud, indiv iduales y colectiv as, para la realzacion de
los trabajos en umplimiento del estudio bésico de seguridady salud.
DOS MIL DOSCIENTOS EUROS
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CAPITULO 06A SENALIZAION Y BALIZAMENTO

U17HSS010

U17HMC062

Ud  PINTURA ACRILICA B.DISOLV. EN SIMBOLOS 10,46
Pintura reflexiva blanca acrilica en base disolvente, en simbolo se stops, reamente pintado, in-

cluso barido y premarcaje sobre el pavimento. ]
DIEZ EUROS con CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS

m M.VIAL CONTINUA ACRILICA DISOLV.15 cm 0,55
Marca vial reflex iva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base disol-
vente con una dotacion de 720 gr./m2y aplicacién de microesferas devidrio con una dotacion de

480 gr./m2, excepto premarcaje. )
CERO EUROS con CNCUENTA YCINCO CENTIMOS
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CAPITULO 07A OTROS

PA31 ud  Reparacion y reposicion de servicios afectados 699,56
Reparaciony reposicion de los serv icios afectados tanto publices como privados (canalizacio-
nes, conducciones, pasosy accesas, efc.)y otros sew icios e instalaciones.
SEISCIENTOS NOVENTAY NUEVE EUROS con
CINCUENTAYY SEIS CENTIMOS.
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CADRO DE PRECIOS 2
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01A TRABAJOS PREVIOS
U18F508 km  EJECUCION BARRIDO
Ejecucion de barridoy preparacion de lasuperficie del riego de curado previamente al ex tendido
de capa de mezcla bituminosa, incluso retirada de sobrantes avertedero.
Mano de obra..........cooovvevviiiiieiie 4,22
Magquinaria 127,68
TOTAL PARTIDA.....coviviiiiiinieieieie e 131,90
UO01AF210 m2  DEMOLIC.YLEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm
Demolicién y lev antado de pavimento deM.B.C. de 10/20 cm. de espesor, inclusocargay
transporte encamion del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior trans-
porte a planta deRCD. l/p.p. demedios auxiliares.
Mano de obra........ccceeeeeviiivieeeiiiiiee e, 0,45
MaQUINGNIA. ... 2,44
TOTAL PARTIDA. ...ttt 2,89
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02A MOVIMIENTO DE TIERRAS

U01PC020 m PERFILADOLIMPIEZA CUNETA TRAPECIAL TIERRA
Perfilado y refino de cuneta, de seccion trapecial en tierra, con transporte de los productos resul-
tantes a vertedero o lugar de empleo, incluida limpieza mediante autobomba de tajeasy entuba-

dos.
Mano de obra........ccceeeeeviiivieeeiiiiiee e, 0,04
MaQUINGNIA. ... 0,92
TOTALPARTIDA......covviiiieiiiieeieeeee e 0,96
UO1EE010 m3  EXCAVACION CAJA ENSANCHE h<0,5m

Ex cav acion de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50m, inclusocarga
y transporte de los productos de la excavacion avertedero o lugar de empleoy con p.p. de me-

dios aux liares.
Mano de 0bra........cccvveeeivivieeeiiiiie e, 0,20
MaqQUINGITA. ... 9,03
TOTAL PARTIDA......oovviiiiiiiieeecee e 9,23
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03A PAVIMENTOS
UO3YE040 m2  CALZADA FLEXIBLE T4 EXPL.E2 20-20-6
Fime flexible para tréfico pesado T4 sobre explanada E2, compuesto por 20 cm dezahorra natu-
ral, 20 cm dezahorra artificialy 6 cm de M.B.F. Aridos con marcadoCE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 3052011
Mano de obra........ccceeeeeviiivieeeiiiiiee e, 0,43
MaGUINATTAL ... 5,62
Resto de obray materiales...........c...cccoceenee. 9,13
TOTAL PARTIDA.....coviviiiiiiiiiieieiee 15,19
U03VC260 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70D e=6cm D.A.<30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D encapa de rodadura de 6
cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 30, extendiday compactada, incluido
riego asfaltico de aherencia, filler de aportacion y betdn. Arido con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Manode obra..........cccoveviiiiiiii 0,14
Maguinaria 1,63
Resto de obray materiales 4,02
TOTAL PARTIDA. ...ttt 5,80
UO07EU001 u NIVELACION DE TAPAS Y REGISTROS AL NUEVO PAVIMENTO
Suplemento en altura de tapas y rejillas para alcanzar la nueva cota del pavimento teminado con
mortero de cemento y arena de rio, M-15,y con p.p. demedios auxiliares.
Mano de obra..........cccoovvviiiiiiinn 36,74
Resto de obray materiales............c.cccoovennen. 1,80
TOTAL PARTIDA. ....ooiiiiiiiiiiiiiiee e 38,54
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04A GESTION DERESIDUOS

U20CT250 t CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM. ESCMIX.
Cargay transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plésticos...) av ertedero autori-
zado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténo-
ma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km.y menor de 20 km ida y vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon
de vertedero, sin medidas de proteccioncolectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciem-
bre
) MaQUINGNTA. ... 35,57

TOTAL PARTIDA......cooviiiiiiiiieiciiicis 35,57

U20C0030 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3
Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, sélo pemitido éste tipo de
residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente).
MaQUINGNIA. ... 91,52

TOTAL PARTIDA. ..ottt 91,52
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05A MEDIDAS DE SEGURIDAD YSALUD.
PA30 ud  SEGURIDAD Y SALUD
Partida azada de medidas de seguridady salud, individuales y colectiv as, para la realizacion de
los trabajos en umplimiento del estudio bésico de seguridady salud.
TOTAL PARTIDA.....coviviiiiiiiiiieie e 2.200,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06A SENALIZAION Y BALIZAMENTO
U17HSS010 Ud  PINTURA ACRILICA B.DISOLV. EN SIMBOLOS
Pintura reflex va blanca acrilica en base disolvente, en simbolo se stops, reamente pintado, in-
cluso barido y premarcaje sobre el pavimento.
Mano de obra..........cccoevvvciiiiiinn 5,51
Magquinaria 2,91
Resto de obray materiales............c.c.cccovene. 2,04
TOTAL PARTIDA. ...ttt 10,46
U17HMCO062 m M.VIAL CONTINUA ACRILICA DISOLV.15 cm
Marca vial reflex iva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base disol-
vente con una dotacion de 720 gr./m2y aplicacion de microesferas devidrio con una dotacion de
480 gr./m2, excepto premarcaje.
Manode obra..........cccoveviiiiiiii 0,15
Maquinaria............cccoeene.. 0,09
Resto de obray materiales 0,31
TOTAL PARTIDA.....coviviiiiiiiiaieieie e 0,55
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07A OTROS
PA31 ud  Reparacion y reposicionde servicios afectados
Reparaciony reposicion de los sev icics afectados tanto publicos como privades (canalizacio-
nes, conducciones, pasosy accesas, efc.)y otros sewv icios e instalaciones.
TOTAL PARTIDA.......oviiieiieiveiie e 699,56
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MATERIAIS E MAN DE OBRA
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
MO1DA706 3,400 u Electrob.aguas suciasy drenajes MAV11 348,31 1.184,25

Grupo MOL........ocovvieinne 1.184,25
MO3HH020 0,918 h.  Hormigonera 200 |. gasolina 1,63 1,50
MO3MC110 23,244 h Plta.asfalt.caliente discontinua 160 th 120,00 2.789,28

Grupo MO3.......ccvvvviiiiinn. 2.790,78
MO5EN020 9,250 h Ex cav.hidraulica neuméticos 84 cv 39,83 368,43
MO5EN030 10,215 h Ex cav. hidraulica neuméticos 100 cv 50,31 513,92
MO5PN010 23,244 h Pala cargadora neumaticos 85 cv/1,2m3 39,83 925,81
MO5PN030 1,358 h Pala cargadora neumaticos 200¢v/3,7m3 49,01 66,54
MO5SRNG20 0,005 h Retrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 0,15

Grupo MO5.........ccovvininienns 1.874,84
MO6MR230 0,015 h Martillo ompedor hidraulico 600 kg 11,41 0,17

Grupo MOB6...........ccoovvveennne 0,17
MO07AC020 27,908 h Dumper corvencional 2.000 kg 541 150,98
MO07CB020 26,204 h Camidn basculante 4x4 14t 34,92 915,04
MO07CB030 47,251 h Camion basculante 6x4 20t 39,01 1.843,27
MO7N080 370,000 m3  Canon de tierra avertedero 6,08 2.249,60
MO7N190 44,933 t Canon escombromixto a panta RCD 24,88 1.117,94
MO7W020 6.512,000 km  transporte tzahorra 0,13 846,56
MO7WO030 23.244,000 t km transporte aglbomerado 0,13 3.021,72
MO7W060 17.433,000 t km transporte cemento a granel 0,12 2.091,96
M072110 5811 u Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 123,04 714,99

Grupo MO7........oeoveieicne, 12.952,06
M08B020 31,045 h Barredora remolcada ¢/motor auxiliar 11,30 350,81
MO8CA110 6,817 h Cisterna agua s/camion 10.000 | 32,00 218,13
MO08CB010 10,425 h Camidn cist.bitum.c/lanza 10.000 | 43,00 448,28
MOSEA100 23,244 h Extendedora asfaltica cadenas 2,5/6m 110cv 94,00 2.184,94
MO8NMO10 10,200 h Motoniv eladora de 135 cv 62,00 632,40
MOSNM020 2,960 h Motoniv eladora de 200 cv 72,00 213,12
MOBRN0O40 2,960 h Rodillov brante autopropuls.mixto 15t 54,00 159,84
MOBRT050 23,244 h Rodillovbrante autoprop. tandem 10t 50,00 1.162,20
MO8RV020 23,244 h Compactador asfalt. neum.aut. 12/22t 57,00 1.324,91

Grupo MO8..........ccovvvvreenns 6.694,62
MO9-070 4,625 h Barredora autopropulsada de 20cv 50,53 233,70

Grupo MO9........coovviiiiienns 233,70
M11SP010 8,100 h Equipo pintabanda aplic. conv encional 26,61 215,54

Grupo M11......coovviiiiiinn. 215,54
M130480 2,000 mes Alg.contenedor RCD 16m3 91,52 183,04

Grupo M13......cooviiiiiiin, 183,04
0010A010 11,622 h Encargado 19,98 232,21
0010A020 11,990 h Capataz 19,51 233,92
0010A030 112,372 h Oficial pimera 19,86 2.231,71
0010A070 163,805 h Pedn ordinario 16,88 2.765,03

Grupo O01.......ccoeiieirnnnn 5.462,87
P01AA020 2,502 m3  Arena derio 0/6mm 17,39 43,50
PO1AF010 162,800 t Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 4,66 758,65
PO1AF(031 162,800 t Zahorra artif. ZA@A0)IZA(25) 60% 6,11 994,71
PO1AF201 697,320 t Arido machaqueo 0/6 D.A.<30 7,76 5.411,20
PO1AF211 290,550 t Avrido machagueo 6/12 D.A.<30 7,76 2.254,67
PO1AF221 116,220 t Arido machagueo 12/18 D.A<30 7,35 854,22
PO1AF800 87,165 t Filler calzo M.B.C. factoria 34,87 3.039,44
P01CC020 0,620 t. Cemento CEM 1I/B-P 325N sacos 67,64 41,91
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SERVIZOS TECNICOS
MUNICIPAIS.

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
PO1DWO50 0,585 m3  Agua 0,75 0,44
PO1PCO010 9.297,600 kg  Fuel-oil pesado 2,7 Stipo 1 0,30 2.789,28
PO1PLO10 125,905 t Betlin B 60/70 a pie de planta 180,00 22.662,90
P0O1PL150 5.811,000 kg  Emulsién asfalica ECR-1 0,34 1.975,74
PO1PL170 370,000 kg Emukion asfaltica ECI 0,37 136,90
P27EH011 395,280 kg  Pintura acrilica base disolvente 2,10 830,09
P27EH040 263,520 kg Microesferas vidrio tratadas 1,10 289,87
Grupo P27.....ccoviiiiiiin, 1.119,96
PA30 1,000 ud  SEGURIDAD Y SALUD 2.200,00 2.200,00
PA31 1,000 ud  Repareciony reposicion de sewvicios afectados 699,56 699,56
Grupo PA3......coeeiiiiiee 2.899,56

Resumen
Mano de obra.... 5.386,20
Materiales......... 45.036,79
Maquinaria..... 26.059,55
Ot0S .ttt 32,65
TOTAL .o 76.515,19
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SERVIZOS TECNICOS
MUNICIPAIS.

MEDICIONS E PRESUPOSTO
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SERVIZOS TECNICOS

MUNICIPAIS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 1A TRABAJOS PREVIOS
U18F508 km EJECUCION BARRIDO
Ejecucion de barrido y preparacion de la superficie del riego de curado previamente al extendido de
capa de mezcla hituminosa, incluso retirada de sobrantes a vertedero.
1 1,85 1,85
1,85 131,90 244,02
UO1AF210 m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm
Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga y trans-
porte en camion del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior fransporte a
planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.
1 1,00 1,00
1,00 2,89 2,89
TOTAL CAPITULO 1A TRABAJOS PREVIOS ........oorvvervveesveeieseesessesesssessssssossssesssssssssssssssssssssssssss 246,91
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SERVIZOS TECNICOS

MUNICIPAIS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 2A MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01PC020 m PERFILADO LIMPIEZA CUNETA TRAPECIAL TIERRA
Perfilado y refino de cuneta, de seccion trapecial en fierra, con fransporte de los productos resultantes
avertedero o lugar de empleo, incluida limpieza mediante autobomba de tajeas y entubados.
1 3.400,00 3.400,00
3.400,00 0,96 3.264,00
UO1EE010 m3 EXCAVACION CAJA ENSANCHE h<0,5 m
Excavacionde tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y
transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios
auxiliares.
PISTATIERRA 1 370,00 370,00
370,00 9,23 3.415,10
TOTAL CAPITULO 2A MOVIMIENTO DE TIERRAS .......vveereeierecsssseseseeesseessssssssssesssssssssesssssssssseons 6.679,10
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SERVIZOS TECNICOS

MUNICIPAIS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 3A PAVIMENTOS
UO3YE040 m2 CALZADA FLEXIBLE T4 EXPL.E2 20-20-6
Firme flexible para tréfico pesado T4 sobre explanada E2, compuesto por 20 cm de zahorra natural,
20 cm de zahorra artificial y 6 cm de M.B.F. Aridos con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
PISTA DE TIERRA 1 370,00 370,00
370,00 15,19 5.620,30
uo3vC260 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=6 cm D.A.<30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 6 cm de
espesor, con aridos con desgaste de los dngeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfal-
tico de aherencia, filler de aportacién y betin. Arido con marcado CEy DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
AGLOMERADO 1,15  8.100,00 9.315,00
9.315,00 5,80 54.027,00
UO7EU001 u NIVELACION DE TAPAS Y REGISTROS AL NUEVO PAVIMENTO
Suplemento en altura de tapas y rejillas para alcanzar la nueva cota del pavimento terminado con
mortero de cemento y arena de rio, M-15, y con p.p. de medios auxiliares.
SANEAMIENTO 43 43,00
SUMIDEIROS 11 11,00
TAPAS DE REXISTRO 27 27,00
REXISTRO DE AUGA 4 4,00
85,00 38,54 3.275,90
TOTAL CAPITULO 3A PAVIMENTOS ....ocovueviieeriieesiseesisessssseessess s ssssssssssssessss s 62.923,20
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SERVIZOS TECNICOS

MUNICIPAIS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U20CT250

U20C0030

CAPITULO 4A GESTION DERESIDUOS

t  CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM. ESC.MIX.

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plasticos...) a vertedero autorizado
por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma co-
rrespondiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones bas-
culantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero,
sin medidas de proteccion colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)

42,43

mesALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3

Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, sélo permitido éste tipo de resi-
duo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente).

35,57

1.509,24

2,00

TOTAL CAPITULO 4A GESTION DE RESIDUOS.........coovvvveeririsesiisssssisssssssssssssssessissssssons

91,52
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SERVIZOS TECNICOS

MUNICIPAIS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 5A MEDIDAS DE SEGURIDAD YSALUD.
PA30 ud SEGURIDAD Y SALUD
Partida alzada de medidas de seguridad y salud, individuales y colectivas, para la realizacion de los
trabajos en umplimiento del estudio basico de seguridad y salud.
1 1,00
1,00 2.200,00 2.200,00
TOTAL CAPITULO 5A MEDIDAS DE SEGURIDAD YSALUD. .....covvvoerevveneeseseseesesseeeseesessisssessiennns 2.200,00
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SERVIZOS TECNICOS

MUNICIPAIS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 6A SENALIZAION Y BALIZAMENTO
U17HSS010 Ud PINTURA ACRILICA B.DISOLV. EN SIMBOLOS
Pintura reflexiva blanca acrilica en base disolvente, en simbolo se stops, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.
9 9,00
9,00 10,46 94,14
U17HMC062 m  M.VIAL CONTINUA ACRILICA DISOLV.15 cm
Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base disolvente
con una dotacion de 720 gr./m2y aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacién de 480
gr./m2, excepto premarcaje.
2 1.800,00 3.600,00
3.600,00 0,55 1.980,00
TOTAL CAPITULO 6A SENALIZAION Y BALIZAMENTO ... eee e 2.074,14
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SERVIZOS TECNICOS
MUNICIPAIS.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 7A OTROS

PA31 ud Reparacion y reposicion de servicios afectados
Reparacion y reposicion de los servicios afectados tanto publicos como privados (canalizaciones,
conducciones, pasos y accesos, etc.) y otros servicios e instalaciones.

1 1,00
1,00 699,56 699,56
TOTAL CAPITULO TA OTROS ...oovurvviriariisssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 699,56
TOTAL bR 76.515,19
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SERVIZOS TECNICOS
MUNICIPAIS.

RESUMO DE PRESUPOSTO
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SERVIZOS TECNICOS
MUNICIPAIS.

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1A TRABAJOS PREVIOS. ... ottt ittt ettt ettt ettt ettt e et et e e et e st e e et e e e etb e e nrbe e e 246,91 0,32
2A MOVIMIENTO DE TIERRAS..... 6.679,10 8,73
3A PAVIMENTOS..........ccovvvenne. 62.92320 82,24
4A GESTION DE RESIDUOS.................. 1.69228 2,21
5A MEDIDAS DE SEGURIDAD YSALUD. .. 2.200,00 2,88
6A SENALEZAION Y BALIZAMENTO......... 2.07414 2,71
7A OTROS .ottt ettt ettt e et e e ettt et e et e et e et e e a e e et e et e e e e e eta e e aaaeas 699,56 0,91
TOTAL EJECUCION MATERIAL 76.515,19
13,00% Gastos generakes....................... 9.946,97
6,00% Beneficio industrial...................... 4.590,91
SUMA DEG.G.y BL.I. 14.537,88
21,009 LV.A oo 19.121,14
TOTAL PRESUPUESTOCONTRATA 110.174,21
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 110.174,21

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CENTO DEZMIL CENTO SETENTA E CATRO EUROS CON VINTE E UN CENTIMO
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SERVIZOS TECNICOS
MUNICIPAIS.

DOCUMENTO N° 4. PLANOS
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SERVIZOS TECNICOS
MUNICIPAIS.

INDICE DE PLANOS
01. EMPRAZAMENTO E SITUACION
02. TRAZADO
03. PLANTA
04. LOCALIZACION FOTOS
05. FOTOS |
06. FOTOS i

07. FOTO Il
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SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES CONCELLO DE TEO

e, ESCALA PROPIEDAD FLANO ARQUITECTO - MUNICIPAL FECHA FLANO N°
AFIRMADO E ACONDICIONADO DE TRAMOS DO VIARIO MUNICIPAL
MONTES E LAMAS CONCELLO DE TEO EMPRAZAMENTO E SITUACION IGNACIO SOTO GONZALEZ XANEIRO - 2017 01




AGLOMERADO ASFALTICO 6 cm.
TIPO S-12 SOBRE RIEGO

AGLOMERADO ASFALTICO 6 cm.
TIPO S-12 SOBRE PISTA DE TIERRA

SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES CONCELLO DE TEO

e, ESCALA PROPIEDAD FLANO ARQUITECTO - MUNICIPAL FECHA FLANO N°
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